COMUNE DI MODENA

J Societa di Trasformazione Urbana CambiaMO S.p.A.
am la 0 Strada S. Anna n. 210 - 41122 Modena
Tel.: 059 2032592 Fax: 059 2032620

Cod. fisc. e partita iva 03077890360

PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE II
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STRALCIO:

LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO PRIMO R-NORD 2
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- AMPLIAMENTO SEDE C.R.L.
- SALETTA POLIVALENTE
- OPERE COMPLEMENTARI PIANO INTERRATO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO

Importo lavori: Euro 403.000,00 dicui
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Ai fini contrattuali si intendono:

e perD. Lgs. il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

» per Capitolato Generale, il “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici”

approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145, per gli articoli vigenti;

* per Regolamento, il regolamento DPR 207/2010 e smi, per gli articoli vigenti.
Poiché l'appalto di cui al presente documento viene affidato nel periodo successivo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19.04.2016 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
che abroga integralmente il D.lgs 163/2006 “Codice dei Contratti ed in parte il D.P.R. 207/2010, si da atto che, per
il periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.Igs. n. 50 del
2016, rimangono vigenti articoli del DPR 207/2010 ai sensi dell’art. 216 del citato Decreto.
Le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono costituenti parte integrale del contratto

d'appalto e, pertanto, il presente CSA ne costituisce lo schema.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
I lavori in oggetto, per il completamento dell'intervento del recupero della “piastra a servizi” del piano terra e
piano primo di Via Attiraglio n° 7 nel complesso R-Nord, riguardano il recupero di alcuni locali siti al primo piano
che facevano parte dell’ex sede della Coldiretti di Modena, identificati al NCEU al foglio 95, mp. 63 con accesso
da Via Fanti 60, un nuovo accesso sara da realizzare dal parcheggio del piano primo.
In particolare I'appalto, che riguarda uno stralcio del PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO
CONTRATTO DI QUARTIERE 1l R-NORD - PROGETTO ESECUTIVO ACCORDO DI PROGRAMMA
SOTTOSCRITTO IN DATA 13/04/2007, ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la
realizzazione, nell’ambito del complesso direzionale denominato R-NORD 2 di Via Attiraglio n. 7 in un contesto
di attivita residenziali - direzionali compresenti e di operativita di altri cantieri edili, di articolati interventi di recupero
di seguito elencati:

AMPLIAMENTO SEDE CROCE ROSSA ITALIANA;

SALETTA POLIVALENTE.

OPERE COMPLEMENTARI PIANO PRIMO INTERRATO

Il recupero edilizio dovra predisporre accessi e percorribilita interna ed esterna esenti da barriere architettoniche.
Esternamente il fabbricato sara mantenuto nello stato di fatto esistente.

Saranno comprese nell’appalto le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere provvisionali
occorrenti per le demolizioni e il relativo trasporto a discarica; eventuali prestazioni di mano d’'opera e mezzi per
assistenza ad altre Imprese fornitrici d’installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti

parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce I’Appalto nonché gli oneri scaturenti da servitu.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’Appaltatore di

valutare I'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo

cui sono destinate, scopo del quale I'’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.
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Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti
sopracitati che potranno essere richiesti all’ Appaltatore in corso d’opera sulla base di altri disegni complementari
e integrativi o per mezzo d’istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente, nonché eventuali
prestazioni di mano d’'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici d’installazioni e prestazioni non

compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e
delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione dagli

infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, del D.Igs. n. 81 del 09.04.2008 e dei documenti allegati.

ACER aderisce al protocollo d’intesa in materia di appalti pubblici sottoscritto con le Amministrazioni Comunali e
Provinciali e con le associazioni sindacali di categoria e le organizzazioni imprenditoriali nonché a quello per la
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori
pubblici sottoscritto con la Prefettura di Modena che dovranno essere applicati nell’esecuzione dei lavori di cui al

presente appalto; entrambi sono visionabili e scaricabili dal sito www.aziendacasamo.it .

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
I'Appaltatore si impegna ad eleggere domicilio nel Comune di Modena. Ogni variazione deve essere

preventivamente comunicata alla Amministrazione committente.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 221/2012, art 34 comma 35, dal 1° gennaio 2013, I'aggiudicatario deve
rimborsare le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e gli avvisi alla stazione appaltante entro il termine di

60 giorni dall’aggiudicazione.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

| lavori relativi alla riqualificazione condominio denominato R-NORD, oggetto dell’Accordo di Programma
sottoscritto in data 13 aprile 2007 dalla regione Emilia-Romagna, dal comune di Modena, da ACER Modena e
dalla STU CambiaMo S.p.A., sono in corso di realizzazione da parte della STU CambiaMo S.p.A., secondo quanto
previsto dal progetto esecutivo approvato dal Comune di Modena con delibera G.C. n. 658 del 24 ottobre 2007.
E’ questo un grande fabbricato realizzato negli anni 70, con due corpi di fabbrica fra loro adiacenti costruiti in
tempi successivi. Esso € articolato su due piani interrati destinati a parcheggio, una “piastra” continua a piano
terra ed al piano primo destinata ad usi commerciali e terziari, due torri residenziali rispettivamente di 7 e di 10
piani, con un totale di circa 260 alloggi, mono e bilocali, il tutto distribuito da una galleria interna coperta al piano
terra.

Si tratta, dunque, di una realta molto articolata e complessa, con attivita commerciali e terziarie in essere
(supermercato COOP, ufficio postale, negozi e pubblici servizi, etc.), e con un grande numero di residenti, quasi
tutti in affitto, spesso in gravi condizioni di sovraffollamento e promiscuita. Il tutto & accentuato dalla particolare
composizione sociale dei residenti, in larga maggioranza stranieri e extra-comunitari delle piu varie nazionalita, e
dalla diffusa e consolidata presenza di attivita deviate e criminose (prostituzione, spaccio di droga, risse,
ubriachezza, etc.), elementi tutti che d’altronde hanno determinato la decisione di intervento del Comune di
Modena.

In una realta cosi complessa e problematica, pertanto, la GESTIONE DEL CANTIERE diventa una variabile
fondamentale e condizionante nella programmazione degli interventi, nella articolazione degli appalti e
nell’esecuzione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori &€ necessario, infatti, garantire comunque la continuita delle attivita commerciali e

terziarie in esercizio e le normali condizioni di vita dei residenti, rispetto allimpatto che su di esse hanno i lavori
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stessi, tenendo conto altresi, della compresenza di altri cantieri di manutenzione operanti nel complesso, pubbilici
e privati.

I lavori in oggetto, per il completamento dell’intervento del recupero della piastra servizi di Via Attiraglio n® 7 nel
complesso R-Nord, riguardano una porzione del primo piano i cui locali erano parte dell’ex sede della Coldiretti,
ed opere inerenti la compartimentazione REI del solaio compreso tra il primo interrato e piano terra, identificati al
NCEU al foglio 95, mp. 63.

L’'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni e
dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verra meglio precisato
in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Il tutto in conformita alle caratteristiche descritte negli articoli di elenco prezzi e negli elaborati progettuali, salvo
piu precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono
ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie d’opere comprese
nell’Appalto.

L’Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti che
riterra opportune nell’'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che I'appaltatore possa
trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente

Capitolato Generale.

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo dei lavori a base d’'asta € pari a €. 403.000,00 di cui:

- €. 396.000,00 per lavori a corpo soggetti a ribasso d’'asta,

- €. 7.000,00 per oneri diretti della sicurezza facenti parte dei lavori,

L’importo di €. 7.000,00 relativo agli oneri per la sicurezza, di cui sopra, non é soggetto a ribasso d’asta.

L'importo dei lavori e articolato nei seguenti finanziamenti:

finanziamento Importo lavori Onetri Totale
soggetto a sicurezza
ribasso d’asta
Euro Euro Euro
CONTRATTO DI QUARTIERE Il - ampliamento sede CRI 122.131,67 2.158,89 | 124.290,56
CONTRATTO DI QUARTIERE Il - sala polivalente e corridoio comune 218.263,83 3.858,20 | 222.122,03
CONTRATTO DI QUARTIERE Il — opere complementari interrato 55.604,50 982,91 56.587,41
TOTALE 396.000,00 7.000,00 | 403.000,00

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L’INTERA OPERA

CATEGORIE DI LAVORI di cui si compone I'opera ai sensi dell’art. 216, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016:
Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto suddivise in CATEGORIE

Qualificazione Indicazioni speciali ai fini
. Catego- | Clas- . . della gara
Lavorazione ; o obbligatoria Importo %
ria sifica (si/no) Prevalente o | Subappal
scorporabile | tabile)
EDIFICI CIVILI ED o . o o
OPERE CONNESSE oG 1 | Si € 222.469,69| 55,20 % prevalente 30 %
IMPIANTI o . o . o
TECNOLOGICI oG 11 | Si € 180.530,31 | 44,80 % | scorporabile 30 %
Totale € 403.000,00 | 100,00 %
5
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™) (massimo 30% per la prevalente e le scorporabili di cui all'art. 37, comma 11, del Codice; 100% per le restanti categorie).

Le lavorazioni della categoria OG 11 si compongono delle seguenti categorie specialistiche:

Lavorazione Categoria Importo %
IMPIANTI IDRICO-SANITARI 0s3 € 7.399,73 4,10
IMPIANTI TERMICI -RISCALDAM.
RAFFRESCAMENTO 0S 28 € 61.205,06 33,90
IMPIANTI ELETTRICI-TV-TELEF. 0S 30 € 111.925,52 62,00
Totale OG 11 € 180.530,31 100,00

L’appalto comprende lavorazioni di cui al D.M. in data 22.01.2008 n. 37 per I'importo complessivo di €. 180.530,31

per le quali € richiesta obbligatoriamente la relativa abilitazione.

L’importo potra variare in piu 0 in meno entro i limiti di cui all’art. 12 del Capitolato Generale, senza che I'lmpresa

possa chiedere compensi di sorta 0 sospensioni dei lavori.

Le lavorazioni non previste dal computo metrico estimativo, ma contenute in elenco prezzi, potranno essere

richieste da parte del’ Amministrazione, fino al limite massimo del 10% dell'importo a base d’asta.

Ai sensi dell’art. 43 c. 7 del D.P.R.. n. 207/2010, si elencano i seguenti gruppi di lavorazioni ritenute omogenee,

con i relativi importi riferite al’ammontare complessivo dell’intervento, suddivisi:

CATEGORIA TOTALE | Ampliamento Saletta Opere
CRI polivalente | complementari
e corridoio | piano interrato

comune

Demolizioni 8.76 8.37 5.60 22.02
‘Masset | 288|  8s0|  s21| 0.00
Paret | 62| gos| s28| 438
semament | 6at| 679| 2 162
Operedifintra | 61| 142|212 0.00
Controsofft ed impermeabllizazioni | 1227| 262| 2458|7208
Pavimentie rvestimenti | 275 200|  3s| 0.00
‘Rprisii | os0| 22| os6| 0.00
Titeggiawee | 121 17s| 122 0.00
Assistenze mpianti | 1238| 1363|  1483| 0.00
impanto Elettico | 2777| s493|  a0ss| 0.00
 Impianto di riscaldamento e raffrescamento | 1519 | 20| 2073 0.00
mpantoidico | 184| 174l  238| 0.00
totale 100.00 100.00 100.00 100.00
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ART. 4 - FORMA DEL CONTRATTO
L’Aggiudicazione sara fatta con il criterio del prezzo piu basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi

dell'art. 95, comma 4 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.

Il contratto & stipulato interamente “a corpo”, I'importo contrattuale delle prestazioni a corpo resta fisso ed
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione

sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

L’intervento ¢ finanziato con i fondi di cui al Contratto Quartiere I1° e Pipers.

ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del presente contratto:

A. il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

B. il Capitolato Generale di Appalto delle opere pubbliche, che non si allega per brevita;
C. (¢li Elaborati Grafici progettuali: Architettonici, Strutturali, Impiantistici, VVF, ecc.;
D

'Elenco dei Prezzi Unitari ed il relativo CME;

m

il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, art. 100 del D.Igs. n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni;

F. il Fascicolo, conforme all'art. 91, comma 1, lettera b), del D.Igs. n.81/08, e successive modifiche ed integrazioni;
G. il Cronoprogramma di progetto;

H. il Cronoprogramma esecutivo, presentato dall'offerente aggiudicatario dell'appalto.

Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita delle
singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti
dall’Appaltatore in sede di gara.

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente contratto e di disporre dei mezzi tecnici e

finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’edificio oggetto di intervento, dell’area di accantieramento,
dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie

per una corretta valutazione dell’Appalto.

Dichiara, inoltre:

di aver preso conoscenza delle opere da eseguire;
di avere valutato le condizioni di viabilita e di accesso interne ed esterne all’area in oggetto, anche
in relazione ai tempi di aggiudicazione, alla compresenza di altri cantieri edili operanti nel
complesso edilizio e alla successiva fase di consegna dei lavori;

O di avere valutato la coesistenza e la permanenza delle attivita, residenziali, commerciali e
terziarie, presenti nel contesto del comparto edificato;

O diaver valutato la necessita di mantenere attive e funzionanti tutte le reti tecnologiche gas luce
acqua fognature telefonia tv digitale a servizio delle attivita presenti nel comparto durante

'esecuzione dei lavori anche in forma temporanea con collegamenti — ponte provvisori;
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di aver valutato nella formulazione dell'offerta tutte le circostanze e gli elementi che possano, in
qualche modo, influire sulla determinazione dell’offerta a corpo fatta;

di aver attentamente esaminato le condizioni di fornitura da parte delle locali aziende erogatrici
degli allacciamenti provvisori per cantiere per I'energia elettrica, acqua e fogne;

di aver attentamente valutato le norme tecniche e procedurali prescritte nel locale regolamento
edilizio;

di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale parte | — I,
gli elaborati di progetto, e quant'altro fornito atto a valutare I'appalto;

di avere attentamente analizzato gli interventi delle fasi demolitorie anche in relazione al
contenimento dell'inquinamento acustico;

di avere particolarmente esaminato il progetto esecutivo;

di riconoscere il progetto perfettamente attendibile e realizzabile al prezzo di contratto;

di assumere piena ed intera responsabilita in ordine all'esecuzione dell’'opera;

di operare in cantiere nel rispetto delle normative vigenti relative alla gestione dei rifiuti,
provvedendo alla individuazione delle diverse tipologie di rifiuti ed alla loro corretta separazione;
alla predisposizione in cantiere di idonee aree di stoccaggio o di contenitori per il loro deposito
temporaneo; al loro allontanamento dal cantiere e conferimento alle idonee discariche.

di aver controllato le ubicazioni e aver vagliato le modalita di conferimento alle discariche
autorizzate presenti sul territorio;

di riconoscere altresi che nell'importo di contratto sono comprese e compensate con il prezzo a
corpo tutte le opere, prestazioni e forniture, nessuna esclusa; sono compresi esplicitamente gl
oneri per I'applicazione dei piani di sicurezza ed in generale per I'osservanza delle norme di

sicurezza vigenti.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non

valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore non escluse da altre norme del

presente capitolato, o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel

contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato, I'esecuzione dell'opera in oggetto e disciplinata da tutte le

disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

» delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

e delleleggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue

I'appalto;

e delle norme tecniche e decreti di applicazione;

» delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendj;

» di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CE],

UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);

» dell'Elenco Prezzi Unitari e Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture allegato al contratto;
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e dei disegni di progetto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori,
disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non
espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una

migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera gia definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 22.01.08 n. 37 una particolare attenzione dovra essere riservata,
dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla “sicurezza degli

impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.
Egli dovra quindi:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a cio
abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3-4 e

5 del Decreto medesimo;

- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione

degli impianti;
- garantire |'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 5;

- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti cosi come prescritto

dall’art. 7 del citato Decreto e dalla legge 10/91.

Resta poi convenuto nell'accettazione dell'appalto da parte dell'Impresa aggiudicataria, cosi da far parte

integrante del contratto, la dichiarazione qui appresso trascritta:

"L'impresa, avendo preso piena conoscenza del suolo edificabile e della sua natura, delle condizioni di viabilita
per l'accesso allo stesso e delle opere parziali eseguite, di come potervi intervenire ed il progetto esecutivo,
controllato i calcoli delle strutture, riconosce il progetto perfettamente attendibile e realizzabile al prezzo di

contratto, assumendo piena ed intera responsabilita, tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.

L'Impresa riconosce altresi che nell'importo di contratto sono comprese e compensate con il prezzo a corpo tutte
le opere, prestazioni e forniture, nessuna esclusa; sono compresi esplicitamente gli oneri per |'applicazione dei

piani di sicurezza ed in generale per |'osservanza delle norme di sicurezza.

ART. 6 - GARANZIE
1. Aisensidell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta, deve costituire una
cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto con le modalita e nella misure indicate

dal comma 1 al comma 8 del richiamato articolo.

2. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, 'appaltatore deve presentare una cauzione definitiva a garanzia
dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, pari al 10% dei lavori affidati. In caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
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eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%.

Detta garanzia dovra essere prestata e sara svincolata secondo le modalita di legge.

L'appaltatore & tenuto al reintegro della cauzione eventualmente incamerata ai sensi dell’art. 123 del D.P.R.

207/2010.

3. Aisensidell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore deve prestare, prima dell'inizio dei lavori, una
polizza assicurativa contro tutti i rischi ("All Risks") di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore per
I'importo di contratto e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’'esecuzione dei lavori comprendente anche I'incendio ed i sinistri derivanti da errori di esecuzione, con

validita sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per I'importo di € 500.000,00.

EFFETTO CONSERVATIVO DELLE CAUZIONI

Ai sensi dell’'art. 1218 del codice civile I'effetto conservativo delle cauzioni permarra nel tempo qualora il

ritardo per lo svincolo delle stesse cauzioni sia imputabile al contraente.

La Stazione appaltante in caso di danno si rivarra sull’appaltatore sull’ulteriore danno che dovesse eccedere

le garanzie.

ART. 7 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE
I Committente ¢ il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, soggetto titolare del potere

decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.

Al Committente compete, con le conseguenti responsabilita:

» provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;

» provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto d'Appalto;
* nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;

* nominare il Collaudatore delle opere;

» svolgere le pratiche di carattere tecnico - amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle
pratiche e le relative spese per I'ottenimento, da parte delle competenti Autorita, dei permessi, concessioni,

autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;

» corrispondere le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e

dei Collaudatori;

* nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);
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* nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase

d’esecuzione dei lavori;

» svolgere le pratiche di carattere tecnico - amministrativo, concernenti le competenze professionali del
Responsabile dei Lavori ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per

|'esecuzione dei lavori;

» provvedere a comunicare all'Impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute

per la progettazione e per |'esecuzione dei lavori;
» sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per I'esecuzione dei lavori;

» chiedere all'Appaltatore di attestare l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ovvero di
fornire altra attestazione di professionalita oltre ad una dichiarazione relativa all'organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle

Casse edili;

» chiedere all'Appaltatore di attestare la professionalita delle imprese a cui intende affidare dei lavori in

subappalto;

* chiedere all'Appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai

lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;

e trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica

preliminare.

* nominare il certificatore energetico ai sensi della delibera n® 156 in data 04.03.2008 dell’Assemblea Legislativa

della Regione Emilia Romagna

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato dalle

responsabilita connesse alla verifica degli adempimenti in materia d'igiene e sicurezza.

ART. 8 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Responsabile dei Lavori ai fini delle sicurezza e il Responsabile Unico del Procedimento.

Il responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito
all'effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti gia indicati, oltre alla verifica della messa in atto
delle misure predisposte, con la facolta d'autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad

aggiornamenti tecnologici.

ART. 9 - UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI
Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il
controllo tecnico - contabile dell’esecuzione dell'intervento costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti

edili ed impiantistici con compiti di Direttori Operativi e d'Ispettori di cantiere.
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In particolare & affidato l'incarico della Direzione dei Lavori all'Acer di Modena che provvedera con propri

funzionari nominati preventivamente alla consegna dei lavori.

Il Committente dichiara inoltre di riconoscere |'operato del Direttore dei Lavori, quale Suo rappresentante, per

tutto quanto attiene all'esecuzione dell’Appalto.
Funzioni, compiti e responsabilita del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori € un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente
tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con

funzione, per I'appaltatore, d'interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall'ufficio della
Direzione dei Lavori ed in particolare relativamente alle attivita dei suoi assistenti con funzione di Direttore

Operativo e d'Ispettore di cantiere
In particolare il Direttore dei Lavori e tenuto a:

» accertare che, all'atto dell'inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell'Appaltatore, da parte del
Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in

relazione al programma dei lavori;

» vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformita al progetto, al contratto ed al
programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente I'Appaltatore al rispetto delle

disposizioni contrattuali in caso di difformita o negligenza;

« effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantita e qualita dei materiali impiegati ed

approvvigionati, avendone la specifica responsabilita dell'accettazione degli stessi;

» effettuare la verifica della documentazione richiamata nell'allegato "A” (art.28) da mantenere ed aggiornare a

cura del direttore tecnico del cantiere;

» trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al
regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che |I'Appaltatore abbia a

rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
» sollecitare I'accordo fra il Committente e I'Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto;

« coordinare I'avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l'installazione degli

impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformita al programma dei lavori;

» fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato

cementizio armato ed in acciaio;

» svolgere l'alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all'emissione dei certificati di

pagamento ed alla liquidazione finale delle opere;
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« redigere in contraddittorio con I'Appaltatore, il verbale d'ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica

provvisoria dei lavori ultimati;

» redigere la relazione finale sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle

riserve e la proposta di liquidazione;
» assistere ai collaudi;

» controllare e verificare con continuita la validita, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali
aggiornamenti resisi necessari in corso d'opera, del programma di manutenzione, del manuale d'uso e del

manuale di manutenzione.

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilita civile e penale per i vizi e le difformita dell'opera derivanti
dall'omissione dei doveri d‘alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell'opera in conformita al

progetto.
Funzioni, compiti e responsabilita del direttore operativo

Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, & un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui
risponde direttamente in relazione all'attivita svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarita e

della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.

Al Direttore Operativo compete, con le conseguenti responsabilita, i compiti espressamente affidatigli dal

Direttore dei Lavori. In particolare:
e programmare e coordinare le attivita dell'Ispettore di cantiere;

» verificare e controllare I'aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e
difformita rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei

Lavori;

» assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero

esecutivi;

e individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori, proponendo al

Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;
* assistere ai collaudi;
* esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
» collaborare alla tenuta dei libri contabilj;
Funzioni, compiti e responsabilita dell'ispettore di cantiere

L'Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, e un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui
risponde direttamente in relazione all’attivita svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformita alle

prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto.
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All'lspettore di cantiere compete, con le conseguenti responsabilita, i compiti espressamente affidatigli dal

Direttore dei Lavori. In particolare:
« verificare che le forniture dei materiali siano conformi alle prescrizioni;

« verificare, prima della messa in opera, che materiali, apparecchiature e impianti abbiano superato i collaudi

prescritti;
» controllare I'attivita dei subappaltatori;

controllare la regolare esecuzione dei lavori relativamente alla conformita ai progetti ed alle specifiche tecniche

contrattuali;

garantire I'assistenza alle prove di laboratorio sui materiali;

garantire I'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
Funzioni, compiti e responsabilita del coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione

Il Coordinatore della sicurezza per la progettazione, designato per il Committente dal Responsabile dei Lavori
(artt. 90 D.Ig. n. 81/08 e s. m.), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 D.Ig. n. 81/08 e s.

m..
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

redigere il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’art. 100 D.lg. n. 81/08 e s. m. e successive modifiche

ed integrazioni;

predisporre un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti

i lavoratori, che dovra essere considerato anche all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
Funzioni, compiti e responsabilita del coordinatore in materia di sicurezza per I'esecuzione dei lavori

Il Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori, designato per il Committente dal Responsabile dei Lavori
(art. 90 del D.Ig. n. 81/08 e s. m.), e il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5 del D.Ig. n.

81/08 e s. m. e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento

e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

verificare l'idoneita del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del
Piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il piano di sicurezza
e coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché

verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani operativi di sicurezza;
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» organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle

attivita nonché la loro reciproca informazione;

« verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i

rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;

» segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese
ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione
dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.
Qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare

comunicazione dell'inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;

» sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli

avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

ART. 10 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore é colui che assume il compimento dell’'opera appaltata con |'organizzazione di tutti i mezzi necessari;
pertanto ad esso compete, oltre agli oneri di cui agli artt. 16 e 19 del Capitolato Generale (D.M. 145/00 e s. m. ed

integrazioni) e agli altri specificati nelle presenti condizioni esecutive, con le conseguenti responsabilita:

» conferire I'incarico di direttore tecnico di cantiere per conto dell'impresa ad un ingegnere, un architetto, un
geometra o perito edile nel caso che il titolare della stessa non fosse un tecnico laureato o diplomato. Il detto
Direttore del Cantiere dovra essere iscritto all'Albo della rispettiva categoria e dovra prestare con continuita
la propria opera sui lavori stessi, dal loro inizio alla ultimazione e sara, salvo diversa designazione, il

responsabile della Sicurezza in cantiere. Il nominativo dello stesso dovra essere notificato alla Direzione lavori;

* comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del

Servizio di Prevenzione e Protezione;

» ferme restando le responsabilita e le attribuzioni del Progettista e del Direttore dei Lavori delle opere
strutturali, quali risultano dalla legge, I'Impresa é responsabile dell'esecuzione dell'immobile in oggetto con
responsabilita del controllo preliminare di merito degli elaborati (anche con gli eventuali controlli metrici e di
calcolo) nonché per gli aspetti connessi alla esecuzione dello stesso. LImpresa potra proporre,
successivamente alla aggiudicazione, varianti al progetto strutturale; gli organi a cio preposti
dell’Amministrazione potranno approvarle purché non comportino modifiche architettoniche al progetto o
aumenti del prezzo di contratto, rientrino nelle fattispecie previste dalla Legge ed a condizione che I'Impresa
assuma totalmente |'onere delle calcolazioni, della relazione, dei disegni di variante e dell'ottenimento della
eventuale autorizzazione sismica. Il tempo necessario per gli adempimenti di cui sopra non dara diritto, salvo

casi particolari, ad un prolungamento del tempo contrattuale.
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« redigere il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Igs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
detto piano deve essere consegnato all'Ente e messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula
del contratto di appalto, per esservi unito, quale parte integrante dello stesso. Il piano sara di volta in volta
coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. Entro le stesse scadenze |I'Impresa redigera e consegnera le eventuali proposte integrative
del piano di sicurezza e coordinamento redatto dall’Amministrazione. Nell'ipotesi di associazione temporanea
di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il
direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate

nell'esecuzione dei lavori.

» redigere inoltre il programma di demolizione (da integrare nel POS) con l'indicazione della successione dei
lavori, le scelte operative proprie dell'impresa in relazione ai propri mezzi ed alla propria organizzazione. In
particolare il programma dovra illustrare le eventuali modalita di rafforzamento delle strutture, I'ordine delle
demolizioni, le misure di sicurezza, le modalita di convogliamento del materiale di demolizione, le modalita

di sbarramento delle zone di demolizioni e le eventuali modalita di demolizione per rovesciamento.

» redigere un Piano di Lavoro per i lavori di rimozione e di demolizione dell’amianto in caso di ritrovamento
casuale; tale piano dovra essere trasmesso all’ASP almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori.
A) In merito al rispetto del piano di sicurezza e delle norme di sicurezza in generale, I'Appaltatore accetta

quanto segue:

i provvedimenti assunti direttamente dal Coordinatore per I'Esecuzione, o dal Committente su proposta di questi,
nel caso di gravi inosservanze ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs . n. 81/08 e s. m. sono insindacabili e non possono far

luogo, da parte dell'Impresa a richiesta di danni, maggiori compensi, proroghe o altri benefici.

B) Su proposta del Coordinatore per I'Esecuzione nel caso di inosservanze ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n.
81/08 e s. m,, fatti comunque salvi gli altri provvedimenti di Legge, I'Amministrazione procedera ad una detrazione
dalle rate di acconto nella misura del 20 per cento che costituira apposita garanzia per I'adempimento di quanto

segnalato. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

» osservare le prescrizioni delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidita o vecchiaia, contro la
tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Ai sensi della L.
19/3/1990, n° 55, art. 18 comma 7 la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la

Cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici deve essere presentata dall'Impresa prima dell'inizio dei lavori;

e trasmettere le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere effettuata con cadenza
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quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede

di emissione dei certificati di pagamento;

Rispettare i principi di Responsabilita Sociale e uniformarsi agli Standard Sociali. Prima della stipula del
contratto l'appaltatore deve sottoscrivere la “Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi, in
conformita all'allegato I al Decreto del Ministro dell’Ambiente 6 giugno 2012 che, allegato alla lettera "A” al
presente capitolato, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. In alternativa alla
certificazione ISO 14001 IImpresa aggiudicatrice & tenuto ad assicurare alla stazione appaltante il

monitoraggio degli standard sociali minimi provvedendo ad:

a) informare fornitori e sub fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto

della sottoscrizione della clausola di conformita agli standard sociali nel contratto d'appalto,

b) fornire le informazioni e la documentazione attestante la conformita agli standard conseguendo la relativa

documentazione dai soggetti coinvolti dall'impresa aggiudicatrice coinvolti nella catena di fornitura,

c) attuare e far attuare nei confronti dei soggetti coinvolti nella catena di fornitura eventuali azioni correttive

e rinegoziazioni contrattuali in caso di non conformita agli standard,

d) attestare e documentare alla stazione appaltante, a conclusione dei lavori, al fine della redazione del CRE o

collaudo dell'opera, il rispetto delle clausole sociali.

Fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, la compilazione dei questionati in conformita al modello di cui
all'Allegato III al Decreto del Ministro dell’Ambiente 6 giugno 2012 inerenti i materiali, le pose ed i lavori

prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita agli standard sociali minimi.

attuare, come previsto anche dagli atti contrattuali, nei confronti dei lavoratori e, se cooperative, anche nei
confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle fissate dai contratti collettivi di
lavori per la zona e nella localita ove essi si svolgono; essa si obbliga altresi a continuare ad applicare i suddetti

contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano I'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti

o receda da esse;

attuare, come previsto anche dagli atti contrattuali, nei confronti dei lavoratori e, se cooperative, anche nei
confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle fissate dai contratti collettivi di
lavori per la zona e nella localita ove essi si svolgono; essa si obbliga altresi a continuare ad applicare i suddetti

contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

aprire una posizione specifica INPS e Cassa Edile di competenza, per il presente appalto, presso gli Enti di

Modena;

impegno ad estendere detto obbligo ai subappaltatori quando trattasi di subappalto di durata superiore ai

30 giorni;
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* |'Impresa & responsabile verso la Amministrazione Appaltante dell'osservanza delle norme di cui sopra anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini il subappalto. Il fatto che il subappalto sia autorizzato non

esime I'Impresa delle precitate responsabilita.

* A garanzia del rispetto delle norme sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ivi
comprese le contribuzioni obbligatorie a carico del datore di lavoro, Acer ha diritto di valersi sulle somme
dovute all'Appaltatore per i lavori. LAmministrazione ha, ulteriormente, diritto di valersi della cauzione

definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

» predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’'opera per I'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed

il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controllj;

» predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate, con relativa illuminazione notturna,
recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti
alla agibilita del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza

contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;

» predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con

attrezzatura minima da ufficio;

» provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla

verifica ed alla conservazione dei capisaldi;

» asemplice richiesta del Direttore dei Lavori, I'Impresa e tenuta a comunicare I'importo netto dei lavori eseguiti
nel mese precedente, ed il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Preventivamente
all'emissione di ogni S.A.L. e di ogni conseguente certificato di pagamento I'appaltatore & tenuto a consegnare

alla D.L. le quietanze attestanti gli adempimenti sopradescritti.

L'appaltatore, inoltre, si impegna a mantenere in cantiere la seguente documentazione attestante il conferimento
alle discariche autorizzate dei materiali di rifiuto e degli scarti delle lavorazioni derivanti dall'esecuzione dei lavori

dell'appalto:

- Formulario di Identificazione del Rifiuto, FIR;

- Registro carico/scarico (solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi) - (da dimostrare su richiesta in
quanto mantenuti presso sede);

- Modello Unico di Dichiarazione, MUD, (solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi) - (da dimostrare su
richiesta in quanto mantenuti presso sede);

- iscrizione ANGA Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio:.

- iscrizione ANGA Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasportatore conto terzi (per la raccolta ed i
trasporto, congiuntamente , trasporto sostanza pericolose ADR;

- Autorizzazione (Provincia o Regione) del sito di conferimento

18

Comune di Modena, RNORD, completamento piano primo Attiraglio



Il Responsabile di cantiere, o suo delegato, oppure, in assenza di entrambi, il responsabile legale o il direttore
tecnico dell'Impresa, sono tenuti a controfirmare il giornale dei lavori di cui all'art. 182 del DPR 05.10.2010 n°207

e s. m. ed integrazioni ad ogni richiesta del Direttore dei lavori o dell’assistente.

In occasione della firma, IImpresa potra verificare I'esattezza delle annotazioni riportate sul giornale ed

aggiungervi, se lo ritiene, brevi annotazioni proprie;

* I'Impresa e tenuta al rispetto della normativa antimafia in base alle Leggi in vigore e segnatamente in base
alla Legge 19.3.1990 n° 55, nonché dell'osservanza di quanto richiesto in materia dalla Amministrazione circa

la documentazione da prodursi;

* nel caso che successivamente alla sottoscrizione del contratto, I'Impresa perdesse la qualificazione per
I'esecuzione dei lavori pubblici ai sensi del D.P.R. n. 34 del 25/01/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
ovvero nel caso che nei confronti di alcuno dei soggetti individuati dalla Legge, venga certificata la sussistenza
di procedimenti o provvedimenti per la applicazione di una delle misure di prevenzione antimafia, I'Ente avra
facolta di chiedere la risoluzione immediata del presente contratto in danno dell'Impresa (art. 10 L. 575/65 e

art. 3 L: 55/90);

» tutte le spese di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 saranno a carico dell'Impresa e in particolare: le spese di
redazione ed i diritti di stipulazione inerenti il contratto, quelle per imposte e tasse di bollo e registro nella
misura dovuta a norma delle vigenti norme di legge in materia; le spese di stampa, comprese quelle del
Capitolato Speciale, delle copie del contratto, dei documenti e dei disegni che debbono essergli consegnati a
termini dell'art. 137 del DPR 05.10.2010 n°207 e s. m. ed integrazioni e le spese per il numero di copie del
contratto richieste per uso della Amministrazione Appaltante. L'elencazione di cui sopra si intende

esemplificativa e non tassativa;

* limpresa e tenuta, in adempimento con il D.M. n. 106 del 16 giugno 2017, alla trasmissione alla Direzione
lavori della documentazione sui materiali e manufatti da porre in opera, con congruo anticipo al fine di
consentire alla Direzione lavori stessa le opportune valutazioni in ordine all'accettazione delle forniture. Ogni
chiarimento richiesto anche da consulenti di fiducia delllAmministrazione dovra essere tempestivamente

fornito;

* l'impresa e tenuta all'esecuzione, presso istituti accettati dalla D.L. di tutte le prove e saggi che verranno in
ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati e da impiegarsi nella costruzione, in
correlazione a quanto prescritto circa |'accettazione dei materiali stessi, sono altresi a carico dell'impresa gl

oneri dovuti alle suddette prove e saggi.

Dei campioni potra essere ordinato a cura dell'Impresa il deposito presso il cantiere, nei modi piu adatti a

garantirne I'autenticita e la corretta conservazione.

L'appaltatore dovra mettere a disposizione del collaudatore delle strutture e degli impianti, gli operai e i mezzi
d'opera, al fine di eseguire tutte le operazioni che il collaudatore medesimo riterra necessarie, compreso quindi
quanto occorre per le prove di carico delle strutture.
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Rimane pure a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per risistemare quelle parti dell'opera, che fossero

state alterate nella esecuzione di tali prove e verifiche;

* sono a cura e carico dell'Appaltatore tutte le pratiche, domande e relative spese necessarie per I'ottenimento
di:
* permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico;

* autorizzazione all'esecuzione di passi carrai su pubbliche Vie, temporanei o permanenti, compresi gli eventuali

oneri per la prescritta segnaletica;

* permessi per scavo di pozzi o allacciamenti temporanei per fornitura di acqua ed energia elettrica ad uso

cantiere;
» allacciamenti temporanei per scarico su rete pubblica fognaria
« allacciamenti temporanei per reti telefoniche;
L'Appaltatore ha I'obbligo di comunicarne I'avvenuto espletamento alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore e tenuto ad ottemperare a tutte le prescrizioni delle Aziende erogatrici, del competente Servizio
Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali, e del Comune, inerenti ai materiali ed alle modalita esecutive per la
realizzazione dei lavori, degli allacciamenti elettrici, telefonici, idrici, del gas e delle fognature, delle opere

strutturali ecc..

Inoltre I'Appaltatore & soggetto all'onere del ripristino, a proprie spese, delle opere di urbanizzazione pubblica
che possa aver danneggiato nell'esecuzione dei lavori. Il ripristino sara effettuato nei tempi e con le modalita

ordinate dalla D.L;

» limpresa e tenuta alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera e alla recinzione
dello stesso secondo quanto verra richiesto dalla D.L., nonché alla pulizia e alla manutenzione del cantiere,

I'inghiaiamento e la sistemazione dei percorsi interni in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione;

* accesso al cantiere - I'impresa e tenuta al mantenimento del libero passaggio nello stesso e nelle opere
costruite e in costruzione alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto della
Amministrazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di
dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Amministrazione Appaltante
intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, senza pretendere per questo compensi

aggiuntivi;

* accesso al cantiere — I'impresa e tenuta al mantenimento al libero passaggio per le operazioni di controllo e
manutenzione della cabina elettrica presente nel comparto da parte del personale dell'Ente titolare e alle

ditte dallo stesso indicate;
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* lacostruzione entro il recinto del cantiere e nel sito che sara designato dalla Direzione Lavori, la manutenzione
ed il funzionamento di un locale ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, arredato, illuminato e

riscaldato a seconda delle richieste della Direzione Lavori;

« la fornitura, posa e aggiornamento di una tabella indicatrice dell'opera e delle informazioni delle dimensioni
minime di ml. 2,00x3,00 secondo il modello che verra fornito anche secondo le indicazioni della D.L, da
collocarsi nella posizione indicata dalla D.L. medesima con opportuni e idonei fissaggi. La tabella indicatrice

dovra essere installata entro 5 giorni dalla consegna dei lavori;

L'impresa e tenuta a provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita al drenaggio -
prosciugamento delle acque dallo scavo in presenza di falde freatiche o di percolazione per I'esaurimento delle
acque, con idonei sistemi di pompe ad immersione, al fine di dare e mantenere asciutto il cavo per tutto il tempo
necessario ad eseguire le opere di fondazione e complementari sino alla completa impermeabilizzazione del corpo

di fabbrica interrato;

L'impresa e tenuta a provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita al drenaggio dalle acque
provenienti dal soprasuolo e per le acque piovane nella fase di recupero del fabbricato sino alla definitiva messa

in funzione del sistema di drenaggio;

L'impresa e tenuta a provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita alla protezione della

struttura dall’acqua piovana nel corso dell'opera.

Sono a carico tutti gli oneri e i consumi, elettrici, scarico in reti, ecc. in conseguenza delle azioni di drenaggio e

pompaggio delle acque provenienti dalle falde, di percolazione e/o presenti nello scavo;

provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilita al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto
nei luoghi di deposito, situato all'interno del cantiere, o a pie di opera, secondo le disposizioni della Direzione
Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal
presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'’Amministrazione Appaltante. I danni che per
cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte,

dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

e la fornitura in opera e la manutenzione di cartelli di avviso e lumi per i segnali notturni nei punti ove risulti

necessario e quanto altro potra occorrere a scopo di sicurezza delle persone e cose.

» l'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti
stradali interessati dai lavori o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni e deviazioni

provvisorie.

» provvedere, su richiesta della DL alle opere necessarie, come, ad esempio: agli sbarramenti, alla segnaletica,
agli impianti semaforici provvisori ed altre opere simili ed al personale occorrente per la deviazione di traffico

e per i sensi unici alternati che si rendessero necessari durante I'esecuzione dei lavori.
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la fornitura di acqua potabile, dei necessari apprestamenti igienici e ricoveri necessari per gli operai addetti ai

lavori;

la pulizia dei locali in cui sono in corso i lavori, col personale necessario, anche se occorra per sgomberare

materiali di rifiuto lasciati da altre ditte o maestranze; la pulizia finale dei locali e degli spazi esterni realizzati;

il mantenimento fino all'ultimazione dei lavori della funzionalita degli impianti e degli scarichi il cui tracciato
interessi in qualche misura il cantiere. E' fatta salva I'esecuzione di allacciamenti provvisori, derivazioni,
interruzioni momentanee del servizio, il tutto pero secondo tempi e modalita approvate dalla D.L.. E' inoltre a
carico dell'Impresa I'approntamento di percorsi protetti e di tutte le opere occorrenti per garantire il transito

e l'accesso sicuro, sia privato che pubblico in tutti i casi in cui sia necessario;

la guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario del cantiere e di tutti i
materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'’Amministrazione Appaltante secondo le modalita di cui
all'art. 22 della Legge 13.9.1982 n°® 646. L'appaltatore assume espressamente a proprio carico le spese per
furto o danneggiamento. Resta espressamente inteso che I'onere di guardia e sorveglianza & dovuto fino al

rilascio del certificato di Abitabilita;

L'appaltatore assume espressamente a proprio carico le spese per la custodia, la buona conservazione e
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla data di consegna anche provvisoria
degli alloggi alla stazione appaltante; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate;

le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle

dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione Lavori;

provvedere al rilascio delle dichiarazioni di conformita degli impianti di cui all'art. 7 del D.M. n. 37/08, per gli
impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento, del gas ed in genere per tutti quelli per i quali sia prescritto

dalle leggi e dai regolamenti in vigore alla data della gara d'appalto (vedi art.29);

provvedere al rilascio delle Certificazioni di resistenza al fuoco concernenti:

- i materiali impiegati per le compartimentazioni antincendio,

- le dichiarazione, attestanti le conformita dei prodotti forniti al manufatto oggetto di certificazione, per
identita di materiali e vari componenti che lo costituiscono nonché per l'invariabilita delle modalita di
assemblaggio e delle specifiche di posa in opera;

- le dichiarazione di corretta posa,

consegnare all’Amministrazione, ad avvenuta ultimazione lavori, i disegni esecutivi degli impianti cosi come
realizzati (elettrico, TV, telefonico, termico, idrico, gas, ecc.) con la indicazione esatta della dimensione delle
canalizzazioni dei passaggi e di quant'altro necessario per |'esatta individuazione degli stessi, e lo schema

esecutivo quotato delle reti delle fognature;
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» sgomberare il cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori dei materiali, mezzi d'opera ed impianti. Nel
periodo intercorrente fra I'ultimazione dei lavori edili rilascio del certificato di collaudo, I'Impresa € obbligata
ad eliminare a proprie spese - su semplice richiesta della Stazione Appaltante - tutti gli inconvenienti alla
costruzione ed agli impianti attribuibili a cattiva esecuzione delle opere, nonché a fornire le documentazioni
ancora mancanti e provvedere a qualunque adempimento che fosse ancora necessario per dare I'opera finita,
funzionante e perfettamente fruibile. Gli inconvenienti che per la loro natura impediscono I'utilizzo degli
alloggi e/o degli immobili e possono comportare danni ai vicini, disagi e pericolo per gli utenti (rottura di
tubazioni impianti, mal funzionamento di apparecchiature elettriche e caldaie, perdite di gas o altro) vanno
eliminati entro la prima giornata lavorativa successiva all'avvenuta segnalazione scritta. Gli inconvenienti che
non hanno carattere di urgenza dovranno essere eliminati entro quindici giorni dalla loro segnalazione scritta.

Per i mancati adempimenti sara dato congruo termine.

Nel caso in cui la Direzione lavori constatasse la mancata esecuzione delle richieste riparazioni entro i tempi sopra
stabiliti, potra, senza ulteriori formalita, ordinarne I'esecuzione in danno dell'Impresa, a valere sulle somme ancora
da pagarsi, anche gia liquidate, nonché, ove occorresse, della cauzione. L'Impresa non potra eccepire sulla
opportunita, sulle modalita esecutive e sul costo dei lavori di riparazione ordinati dalla Direzione lavori se non con
memoria scritta che deve pervenire alla Stazione appaltante entro gli stessi termini sopra indicati per I'eliminazione

degli inconvenienti.

L'Impresa puo preventivamente delegare Ditte artigiane di propria fiducia operanti nelle vicinanze del cantiere e
che possano essere utilizzate dall'Ente in caso di necessita quando la stessa non possa garantire l'intervento

urgente richiesto.

L'Impresa da atto che il computo dei tempi per i pagamenti degli acconti e del saldo decorre dalla data di

constatazione dell'avvenuta completa riparazione di tutti i danni ed inconvenienti;

» fornire, a lavori ultimati, dei sotto elencati materiali posti in opera nel complesso edilizio:
= per ogni tipo di rivestimento il 4% della superficie;
= per ogni tipo di pavimento il 4% della superficie;

Le suddette scorte saranno nei luoghi che indichera la Direzione dei Lavori, siti nello stesso fabbricato, ovvero
presso altra sede (magazzino Acer o comunale). Gli oneri ed obblighi elencati nel presente articolo sono

compensati con I'offerta di prezzo d'appalto e non si fara quindi luogo per essi ed alcun speciale compenso.

La Direzione lavori ha facolta di assicurare I'adempimento degli obblighi elencati nel presente articolo operando
trattenute sui pagamenti in acconto o a saldo, nella misura percentuale che riterra opportuna e previa diffida ad
adempiere risultata inefficace. Dette trattenute saranno impiegate a totale discrezione della D.L. per assicurare gli

adempimenti contestati, senza alcun obbligo di rendicontazione o di restituzione di somme residue;

» provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica,

telefono e fognatura di cantiere;
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provvedere all’'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari,

tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle singole fasi dei lavori,
segnalando al Direttore dei Lavori |'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze

destinato a coadiuvarlo;

tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre

o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
garantire la presenza in cantiere in forma continuativa delle scritture di cantiere;

osservare le prescrizioni delle vigenti normative in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio
armato, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a.
ai sensi della legge n. 1086/1972, come aggiornato con D.P.R. n. 380/2001 e D.M. 14/01/2008 e relatriva
circolare n. 617 del 02/02/2009; provvedere alla confezione ed all'invio dei campioni di legante idraulico,
tondini di ferro e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla Legge, per le prescritte prove

di laboratorio;
provvedere i materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;

prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati
finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini

dell’'accertamento delle eventuali responsabilita;

tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e
degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di

sicurezza;
fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
» adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico - organizzativo

» le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del
cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza

con altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 es. m,;

* e informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione

collettiva ed individuale;

= mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese
subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e

coordinamento;
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» informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle
proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai

lavoratori autonomi;

» organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle

caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
= affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

= fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori in qualsiasi momento i nominativi di tutte le imprese
e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica

della loro idoneita tecnico — professionale;

» rilasciare dichiarazione al committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a
sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di
lavoro lo richiedano. Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse
derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente

all’Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L'Appaltatore e I'unico responsabile dell’'esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto prescritto dalla
normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni

direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo
insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando |'Appaltatore tenuto

a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli
contrastanti col buon esito tecnico e con I'economia della costruzione e di subordinare I'obbedienza alla espressa
liberazione dalle conseguenti responsabilita, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto

a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, I'Appaltatore deve
segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per

riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro;

» di accettare che qualora vengano apposti lungo la recinzione cartelli pubbilicitari, su semplice richiesta della
Stazione Appaltante in concerto con il Responsabile Unico del Procedimento, gli introiti saranno in esclusiva

riscossi dalla Stazione Appaltante o da altro soggetto da questa indicato.

Accertare, prima dell'inizio e durante |'esecuzione dei lavori, se nella zona interessata esistano cavi, tubazioni e
manufatti non rilevabili a vista. In caso affermativo I'Impresa dovra informarne la D.L., comunicando nel contempo
agli Enti interessati la data presumibile di inizio dei lavori e richiedendo i dati e I'assistenza necessari per compiere

i medesimi con la massima prudenza senza danni ai cavi ed alle tubazioni. L'impresa sara responsabile di ogni
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danno arrecato ai servizi a rete sotterranei sollevando I'’Amministrazione appaltante da ogni responsabilita.
L'appaltatore € tenuto altresi a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (HERA, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari ad eseguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti, per quanto di competenza, in

relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.
Tutti gli oneri ed obblighi previsti dall’art. 5 del Capitolato Generale.

I tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei riferimenti
relativi alla contabilita sino al collaudo, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo
preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree

occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d'arte.

Provvedere al risarcimento dei danni di ogni genere o al pagamento di indennita a quei proprietari i cui immobili
o beni, non espropriati dalla Stazione appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei

lavori.

E’ a carico e a cura dell’'appaltatore la custodia e la tutela diurna e notturna del cantiere e relativa recinzione, di
tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante

i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Nel caso in cui sullo stesso cantiere siano presenti piu appaltatori, il Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice
delle opere principali, corrispondenti all’appalto di maggiore importo, ha la responsabilita del coordinamento dei
piani per la sicurezza fisica del lavoratori di tutte le restanti ditte operanti nello stesso cantiere, titolari di contratti

separati.

Alla definizione ed alla successiva conservazione, fino alla visita di collaudo, di tutti gli elementi planimetrici ed
altimetrici che caratterizzano |'opera ed individuano allineamenti, vertici, punti di tangenza, quote e pendenze.
Alla posa ed alla conservazione dei relativi picchetti murati, delle modine, nonché dei punti di riferimento delle
misure contabili. L'impresa dovra, su semplice richiesta della D.L., fornire la manodopera e gli strumenti necessari

per le verifiche.
Gli oneri previsti nelle operazioni di collaudo dall’art. 224 del Regolamento DPR n. 207/2010.
Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini.

A lavori ultimati, I'appaltatore e tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta
specializzata, ad un'accurata pulizia dei locali/dei luoghi oggetto dell'intervento, tale da garantire Iimmediato

utilizzo dei locali/dei luoghi stessi.

Nel caso di ritrovamento, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di oggetti di valore anche archeologico o storico
essi spetteranno di diritto all'amministrazione committente, salvo quanto dalle leggi disposto relativamente ai

diritti che competono allo Stato, ai sensi dell’art. 35 del Capitolato Generale.
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Provvedere alle fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, secondo le indicazioni della D.L.. Sul

tergo delle copie dovra essere posta la denominazione dell’'opera e la data del rilievo fotografico.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori, prima dell’emissione del certificato di ultimazione dei lavori,
triplice copia cartacea del progetto dell'opera come realmente eseguita (disegni as-built) oltre a copia completa
su supporto magnetico (in formato DWG o DXF per i disegni, in formato DOC o RTF per le relazioni) con |'esatta
posizione e identificazione di tutti i componenti impiantistici posti in opera in relazione alla dichiarazione di
conformita ai sensi del D.M. n. 37/08. Gli elaborati cartacei prodotti dovranno essere sottoscritti dal direttore

tecnico dell'impresa.

In caso di inadempimento si stabilisce fin d'ora che sara applicata una penale del valore del 1% (1 virgola zero)
dell'importo contrattuale. Tale penale sara trattenuta dal residuo credito dell'appaltatore e/o dalla cauzione

definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.
Per le opere escluse dall’Appalto, I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire:

+ lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, |'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia
nell’'ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori

da lui prescelti;
+ il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;

- ingenerale la fornitura di materiali e di mano d'opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti

per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici;

Per tutte le suddette prestazioni I'Appaltatore verra compensato in economia secondo quanto stabilito nei

prezziari regionali.
DISCIPLINA DEL CANTIERE

L'impresa (art. 43 comma 10 DPR 05.10.2010 n° 207) deve presentare, contestualmente al Piano operativo della

sicurezza ex art. 31, comma 1-bis, lett. c) della Legge, e comunque prima dell'inizio dei lavori:

* un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1 del
Regolamento, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente

stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Detto programma esecutivo dovra essere strettamente correlato al Piano di sicurezza D. Lgs. n. 81/08 e successive
modifiche ed integrazioni redatto dall’Amministrazione; nel caso in cui le previsioni dei due documenti
divergessero in modo significativo a giudizio del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, € onere

dell'Impresa presentare contestualmente una coerente proposta integrativa del Piano di sicurezza.

Il programma esecutivo € documento contrattuale.
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e un piano di qualita sviluppato nel rispetto dei requisiti UNI — EN — ISO 9001 che ricomprende la previsione,
pianificazione e programmazione delle condizioni, modalita, strumentazioni, mezzi d'opera, e delle fasi delle
attivita di controllo da svolgersi durante I'esecuzione dei lavori diversificato nell'aspetto costruttivo e

nell'aspetto attuazione sicurezza.

A tal fine, ai sensi dell’art. 45 comma 4 del Regolamento, le lavorazioni sono suddivise nelle seguenti classi di

importanza:
importante relativamente alla lavorazione strutture comune per le restanti lavorazioni.

L'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori anche diversamente, purché a giudizio della Direzione Lavori cio

non pregiudichi gli interessi della Amministrazione e la buona riuscita delle opere entro il termine contrattuale.

L'Amministrazione si riserva altresi il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, senza che I'Appaltatore

possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi oltre ai maggiori costi documentabili.

Nel ritardo che si verificasse per qualsiasi causa nella libera disponibilita dell'area, o dell'immobile oggetto
dell'intervento, I'Appaltatore non potra sollevare alcuna eccezione e chiedere maggiori compensi ma avra diritto

ad una proroga all'ultimazione dei lavori di durata pari al ritardo verificatosi.

Eventuali sospensioni dei lavori di qualunque durata, dovute a causa non prevedibili, non daranno all'Impresa

appaltatrice diritto a compensi speciali di alcun genere, salvo quelli gia sanciti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli & obbligato ad osservare ed a far
osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti
dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; & tenuto ad allontanare dal
cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta; & inoltre

tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, previa motivata comunicazione data

in tal senso all'Appaltatore

L'Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni

tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare I'orario di cantiere e le disposizioni di ordine

generale emanate dall’Appaltatore.
La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera I'’Appaltatore dalle relative responsabilita.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO E DI TUTELA DEI LAVORATORI:

Fanno carico all'Appaltatore |'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene

del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria,

28

Comune di Modena, RNORD, completamento piano primo Attiraglio



invalidita e vecchiaia e malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire in corso

di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori previste dalle seguenti norme:
D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico Sicurezza
DPR 302/56 “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali”

DPR 459/96 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE concernenti il

riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine”

DLgs. 475/92 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale”
L. 37/08 “Norme per la sicurezza degli impianti” (e relativo regolamento di attuazione).

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALL'INIZIO DEL LAVORL

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori I'appaltatore dovra provvedere

agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare l'appaltatore ha I'obbligo di verificare, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e
coordinamento ed eventualmente di accettarlo controfirmandolo dando corso a quanto previsto dal Dlgs. N.

81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso contrario I'impresa, per meglio garantire la sicurezza del cantiere, ha la facolta di integrare il piano di
sicurezza redatto dall’Amministrazioni Committente comunicando tali variazioni al Coordinatore per |'esecuzione,

ai sensi del comma 2 lettera a) del succitato art. 131 del D.L.vo. 163/2006.

Il Piano di sicurezza e coordinamento o il piano di sicurezza sostitutivo nonché il Piano Operativo di Sicurezza di

formano parte integrante del contratto di appalto.

Il Piano Operativo di Sicurezza dovra essere redatto secondo le disposizioni minime previste dall’Allegato XV del

D. Lgs. n. 81/08.
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTL.

L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha I'obbligo di osservare e di far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore e tenuto a garantire da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere I'osservanza di:

1. iregolamentiin vigore in cantiere;

2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

3. leindicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia

di prevenzione degli infortuni.

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI
LAVORO.
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L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto a carico del subappaltatore la consegna del piano
operativo di sicurezza. L'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese
subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese

subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o
designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte

le eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.

SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI
DI SICUREZZA.

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
provvedera a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta

degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla imprese interessate.

La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di

sicurezza non comportera proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.
OBBLIGHI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORL

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 43 comma 10 del Regolamento, prima dell‘inizio dei lavori, I'appaltatore dovra
presentare alllAmministrazione appaltante il programma per |'esecuzione delle opere o parte di queste, anche
indipendente dal cronoprogramma approvato dall’Amministrazione. Qualora il programma definitivo non venisse
approvato dall’Amministrazione appaltante, I'appaltatore, nel termine di giorni 10 dalla mancata approvazione,

dovra predisporre un nuovo programma sulla scorta delle direttive impartitegli dall’Amministrazione appaltante.

Il programma approvato non vincola I'amministrazione appaltante, la quale potra sempre ordinare delle modifiche
o delle integrazioni mediante ordine di servizio ogni qualvolta sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori:
esso & impegnativo invece per I'appaltatore, cui incombe I'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili

ed ogni altra modalita

L'impresa dovra inoltre installare entro cinque giorni dalla consegna dei lavori a sua cura e spese il cartello di
cantiere, realizzato con le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, comunque di dimensioni non minori di m.2,00
(larghezza) x m.3,00 (altezza) secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 1729/UL del Ministero dei Lavori Pubblici

dell’01.06.1990.

ART. 11 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto,

non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
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In particolare I'Appaltatore non pud divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto

dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.

ART. 12 - DIFESA AMBIENTALE
A) GESTIONE AMBIENTALE

L' Impresa aggiudicataria ha in adozione un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione

ambientali basato sulle norme europee.

Il requisito € adempiuto con il possesso di una registrazione EMAS in corso di validita o di certificazione ISO 14001;
in alternativa I'Impresa Aggiudicataria deve presentare prove equivalenti in materia di gestione ambientale

inerenti:

politica ambientale, responsabilita e attuazione del sistema di gestione ambientale,
sistema di documentazione,

controllo operativo, misurazioni e valutazioni.

B) DIFESA AMBIENTALE

CLAUSOLA AMBIENTALE

“La gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri edili & affidata integralmente all’ impresa aggiudicataria, la quale, ai
sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., rimane produttore, detentore e possessore dei rifiuti e deve operare nel rispetto
delle vigenti norme ambientali. Su tale soggetto incombe pertanto l'onere di provvedere a tutte le fasi della
gestione dei rifiuti, comprese tutte le attivita prodromiche alla formazione dell’eventuale deposito temporaneo, a
nulla valendo distinzioni relative all' iniziale produttore dei materiali e delle sostanze che andranno a costituire |l
deposito temporaneo stesso. Nel caso di rinvenimento, nel corso dei lavori, di rifiuti aventi caratteristiche di
pericolosita non prevedibili in sede di progetto, I'impresa, nel darne sollecita comunicazione alla stazione
appaltante, deve immediatamente provvedere alle idonee misure di messa in sicurezza dei luoghi ed alle corrette

procedure tecnico-amministrative per poter proseguire con l'appalto.”

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrita dell'ambiente,
rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni

di ogni genere.
In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

— evitare I'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
— evitare I'inquinamento con I'emissione di sostanze nocive nell’'atmosfera;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
— segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori
di scavo, di materiali contaminati o di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento.
I rifiuti prodotti all'interno dei cantieri dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto del D.Lgs. n. 152/06 e

s.m.i.; non & permesso bruciare alcun materiale (carta, legno, ecc.)
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L'Appaltatore si impegna, inoltre, nell'ambito degli interventi/strategie di lotta integrata alla diffusione della
“zanzara tigre” ad evitare la formazione di raccolte d'acqua rimuovendo tempestivamente ogni sorta di potenziale

habitat per lo sviluppo larvale all'interno dei cantieri.

La ditta appaltatrice mantiene, nel corso dell'opera, la documentazione apposita che deve rendere disponibile ad
Acer in ogni momento che provvedera all'effettuazione di controlli anche a campione sull'effettivo rispetto degli

impegni contrattuali in materia di legislazione sull'ambiente.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa
appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in

base all'art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.

L'Appaltatore potra in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge citata; in particolare potra

chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati

ART. 14 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto
dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potra ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e

nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge.

ART. 15 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori dovra avere inizio dopo la stipula del formale contratto.

La consegna ordinaria dei lavori dovra avvenire non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla
sottoscrizione del contratto. La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potra

essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della stipula del contratto, subito dopo I'aggiudicazione,

Il concreto inizio dei lavori dovra avvenire in tutti i casi non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla

data del verbale di consegna.

Con riferimento all'art. 18, comma 7, della Legge 19.3.1990, n. 55, al DIgs n. 81/08 e al D. Lgs. n. 163/06,

I'Appaltatore e tenuto a trasmettere all’'Ente appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la seguente documentazione:

* riconsegnare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dall’Amministrazione appaltante, con

eventuali proposte migliorative;
» il Piano Operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 131 comma 2 lettera c) del D.L.vo. 163/2006;

« il nominativo ed il luogo di reperibilita del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e

del medico competente, designati ai sensi del Dlgs. n. 81/08;
* il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum;
* il nominativo del responsabile della sicurezza all'interno del cantiere;

» fotocopia del registro degli infortuni;
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* modulo per la consegna dei mezzi di protezione personale dei lavoratori;
» fotocopia del libretto delle macchine e degli attrezzi di lavoro rilasciato dall'ente di appartenenza;

* segnalazione a Meta o ad altri enti esercenti linee elettriche, telefoniche, acque gas per lavori prossimi alle

stesse.
quanto ulteriormente prescritto nei documenti di gara, di contratti o successivamente richiesto.

L'Appaltatore dovra adempiere a tutti gli obblighi ed oneri di cui all'art.18 della Legge 19.3.1990, n. 55, e successive

modificazione ed integrazioni, e di cui all'art. 7 del Capitolato Generale.

Ad inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, I'Impresa dovra trasmettere
debita comunicazione preventiva alle sedi INPS, INAIL e CASSA EDILE di Serramazzoni, fornendo I'elenco degli
operai impiegati e dei versamenti effettuati, provvedendo ai dovuti aggiornamenti nel corso di esecuzione dei

lavori.
L'Appaltatore si assumera la completa responsabilita dell’'esecuzione, secondo gli elaborati di progetto.

ART. 16 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALITA’ IN CASO DI RITARDO
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori della prima consegna viene stabilito in giorni 150 (centocinquanta)

continui e naturali a decorrere dalla data del verbale di consegna.

La dizione "giorni naturali consecutivi" si intende, nel senso che non dovra essere tenuto conto di qualsiasi
interruzione che dovesse eventualmente verificarsi nell'esecuzione dei lavori, a qualunque motivo fosse
imputabile, anche per le sospensioni dovute al normale andamento climatico-stagionale, per scioperi, serrate,

scarsa reperibilita dei materiali, chiusure ferie, etc..

Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando, da apposito verbale, risulteranno soddisfatti tutti gli
adempimenti contrattuali relativi all'opera, compresi tutti gli adempimenti formali (certificati di conformita, pratica

ispesl, collaudo ascensore ecc.) e lo smantellamento del cantiere con relativa pulizia delle aree.

L'Appaltatore e tenuto a dare, per iscritto, tempestiva comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori alla
Direzione Lavori, che disporra i relativi accertamenti in contraddittorio e provvedera alla redazione dell'apposito

verbale.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori &

applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

La penale, con applicazione della stessa aliquota di cui in precedenza, e con le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla consegna degli
stessi, e nella ripresa dei lavori conseguente ai verbali di sospensione e di ripresa, nonché nel rispetto delle soglie

temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La
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misura complessiva della penale non puo superare il 10%, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere

il contratto in danno dell’appaltatore.

Resta salvo il diritto delllAmministrazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal

ritardo dell’Appaltatore dovessero derivare.

ART. 17 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento
nei casi e con le modalita previste dall’art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a

favore dell'Appaltatore.

ART. 18 - SUBAPPALTO
Ogni eventuale subappalto dovra essere autorizzato dall'amministrazione appaltante nel rispetto dei presupposti,
delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 105 del D.Lgs.

n. 50/2016.

ART. 19 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'impresa avra diritto ad anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 20%.

L'impresa avra diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e di ogni

altra ritenuta prevista dalla normativa vigente, raggiunga la percentuale del 20 % dell'importo di contratto.

Il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto sara emesso entro 45 giorni dalla
maturazione di ogni stato di avanzamento, previa specifica comunicazione all'appaltatore dell'intestazione della

fattura e previa acquisizione del DURC da parte di Acer Modena.

Le fatture, una per ogni tipologia di finanziamento (quarto stralcio ERS e, terzo stralcio PIPERS), dovranno essere

intestate a Cambiamo Spa e riportare l'indicazione della forma di finanziamento

La disposizione di liquidazione sara effettuata entro 30 giorni dal certificato di pagamento. L'emissione del

mandato di pagamento avverra nei successivi 30 giorni.

La riscossione potra avvenire secondo le modalita richieste dall'appaltatore o, in alternativa, tramite Tesoreria,

entro il termine fissato dalla convenzione di Tesoreria vigente con I'Istituto Bancario affidatario.

Quando, per motivi indipendenti dell'Impresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta)
giorni verra effettuato uno stato di avanzamento lavori ed un relativo certificato di pagamento di un acconto degli

importi maturati fino a quel momento (ex art. 141 comma 3 del Regolamento).

Sulle rate di acconto e operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazione dei lavoratori.

L'importo complessivo dei pagamenti in acconto non potra superare il 92% dell'importo dei lavori eseguiti, e,
senza che per cio I'appaltatore possa avanzare richiesta di interessi per ritardati pagamenti e/o altro, la rata di

saldo corrispondente al rimanente 8 % dell'importo dei lavori eseguiti verra corrisposta ad emissione del
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certificato di regolare esecuzione, ovvero del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di garanzia

fidejussoria da prestare nella misura e nei modi previsti dal regolamento.

In caso di ritardo del pagamento da parte dell'Impresa Appaltatrice delle retribuzioni ai lavoratori si procedera ai

sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale d’Appalto.
Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in proporzione agli stati d'avanzamento dei lavori.

Tutti i pagamenti, compreso il saldo, saranno effettuati previa verifica della regolarita contributiva mediante il
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC). Qualora il Documento attesti l'irregolarita contributiva nei
confronti dell'appaltatore e/o delle eventuali imprese subappaltatrici I’Amministrazione appaltante sospendera i
pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sara regolarizzata la posizione contributiva,
Cio senza che l'appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi. Decorso inutilmente il termine di
trenta giorni della richiesta di certificazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, I'impresa sara

presunta in regola.
Tutti gli obblighi di cui sopra gravano comunque sull’Appaltatore in forza del contratto e del presente Capitolato.

Qualora, in sede di saldo, risultassero irregolarita contributive da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori,
I'’Amministrazione provvedera comunque ad approvare il certificato di regolare esecuzione/collaudo e depositera

le somme dovute “in favore di chi spetta” mediante deposito non provvedendo allo svincolo della cauzione.

La proposta economica offerta dall'appaltatore, redatta in fase di gara non determina modifiche alle
percentuali di pagamento stabilite ed elencate nel presente capitolato, pertanto la contabilizzazione dei
lavori sara effettuata secondo le percentuali da applicarsi all'importo di contratto, con la facolta della
Direzione Lavori di parametrare al quantitativo complessivo e al prezzo di cui al computo metrico di

progetto le lavorazioni parzialmente eseguite.

CATEGORIA TOTALE | Ampliamento Saletta Opere
CRI polivalente | complemetari

e corridoio piano

comune interrato

Demolizioni 8.76 8.37 5.60 22.02
Massetti 2.88 3..60 3.21 0.00
Pareti 6.24 8.84 5.28 4.33
Serramenti 6.41 6.79 7.43 1.62
Opere di finitura 1.61 1.42 212 0.00
Controsoffitti ed impermeabilizzazioni 12.27 2.62 2.45 72.03
Pavimenti e rivestimenti 2.75 2.90 3.36 0.00
Ripristini 0.69 1.22 0.56 0.00
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Tieggawe | et|  ams| 22| o000
Assistenze Impianti | 1238| 1263|1483 000
\mpianto Eletricc | 27s7| 3493|  3085| 000
Impianto di riscaldamento e raffrescamento | 1519 | 1220 2073 000
\mpiantoidico | 18| 174|238 000
totale 100.00 100.00 100.00 100.00

e per serramenti

10% al montaggio dei falsi telai

e per impianti elettrici

30% alla posa sottotraccia dei materiali da premurare e relative assistenze murarie;
40% al completamento impianti;

15% alla consegna delle certificazioni di conformita;

15% al positivo esito dei collaudi degli impianti;

e per impianti meccanici

30% alla posa sottotraccia dei materiali da premurare e relative assistenze murarie;
40% al completamento impianti;

15% alla consegna delle certificazioni di conformita;

15% al positivo esito dei collaudi degli impianti

ART. 20- MODALITA’' DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE
I pagamenti verranno effettuati mediante mandati di pagamento trasmessi al Tesoriere, secondo le norme

finanziarie e contabili dell'Ente Locale e del vigente Regolamento di contabilita.

Prima della stipula del contratto I'Appaltatore e tenuto a notificare alla Stazione appaltante la persona o le persone
autorizzate a riscuotere o gli estremi dell'istituto bancario e del conto corrente presso il quale dovranno essere

effettuati i bonifici di pagamento.

In difetto di tali indicazioni, nessuna responsabilita puo essere attribuita alla Committente per pagamenti effettuati

a soggetti non autorizzati, a norma dell’art. 3 del Capitolato Generale.

L'Appaltatore e tenuto al rispetto di tutte le normative in essere circa la regolarita contributiva agli enti
previdenziali ed infortunio, parimenti ACER non procedera ai pagamenti fino all'adempimento di quanto previsto
in materia.

L'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge

13/08/2010 n. 136.
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L'appaltatore deve impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura —
ufficio territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I contratti fra appaltatori e subappaltatori/subcontraenti dovranno contenere le seguenti clausole:

a) Limpresa (..), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto
sottoscritto con I'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

b) Limpresa (..), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata
comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

¢) L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), siimpegna ad inviare copia del
presente contratto all'Ente (...).

L'Appaltatore deve impegnarsi a trasmettere alla stazione appaltante, ai sensi del DL n. 83/2012 — disposizioni in
materia di responsabilita solidale dell'appaltatore, asseverazione prestata da CAF Imprese o da Professionisti
abilitati la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo,

sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore.

In alternativa alla presentazione di asseverazioni si ritiene valida la dichiarazione sostitutiva — resa ai sensi del DPR
n. 445 del 2000 - con cui I'appaltatore e il subappaltatore attestano, per i rispettivi ruoli, I'avvenuto adempimento

degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:

- indicare il periodo nel quale I'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseqguiti € stata liquidata, specificando
se dalla suddetta liquidazione & scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto
del contratto e stato applicato il regime dell'IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina

del reverse charge;

- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo

totale o parziale;

- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate,

totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;

- contenere l'affermazione che I'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di

appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

ART. 21- PAGAMENTI Al SUBAPPALTATORI

L'Impresa dovra trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento compiuto nei suoi confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore o subaffidatario con
I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e certificato DURC in originale o copia autocertificata con data

di emissione relativa al mese precedente della data di pagamento.
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Il ritardo o la mancata trasmissione della suddette fatture - certificazioni costituisce motivo per sospendere i
pagamenti allora dovuti, a tempo indeterminato, senza che I'Appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti

medesimi.

ART. 22 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese di bollo, registro, copie di atti, diritti di segreteria, ecc. dipendenti dal contratto stesso, sono a totale
carico dell’Appaltatore, come previsto dall’art. 8 del Capitolato Generale d’Appalto.

ART. 23 - CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE
COMMITTENTE

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e,
comunque, qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del
contratto e secondo la regola dell'arte, I'Appaltatore e il Direttore Lavori ne daranno comunicazione al

Responsabile del Procedimento, che disporra della contestazione nei modi previsti dall'art. 164 del Regolamento.

L'Appaltatore non si potra rifiutare di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini
dell’Amministrazione committente, riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di riserve

in contabilita, disciplinato dal DM n. 49/2018.

ART. 24 - DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non
previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procedera alla determinazione di nuovi prezzi da valutarsi
sulla base del listino delle Opere Pubbliche della Regione Emilia Romagna e in subordine dal listino della Camera

di Commercio Industria e Artigianato della Provincia di Modena.

ART. 25 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Quialora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla direzione

lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dei danni stessi.

ART. 26 - CUSTODIA DEI CANTIERI

Per |'eventuale custodia dei cantieri dovra osservarsi I'Art.22 della Legge 3/9/1982 n.646.

ART. 27 - RISERVE DELL'APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovra essere formulata con le modalita di legge entro e non oltre il periodo
in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.

Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facolta di sospendere o ritardare I'esecuzione delle opere appaltate

o ordinate.
Si applicheranno comunque le disposizioni di cui al DM n. 49/2018.
ART. 28 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi dell'offerta si intendono fissi ed invariabili. Non & peraltro ammessa la revisione prezzi ai sensi dell'Art.26

- comma 3° della Legge, salvo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo.
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ART. 29 - CONSEGNA DELLE CERTICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEGLI
IMPIANTI

Entro il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori I'Appaltatore dovra consegnare le certificazioni e le

dichiarazioni di conformita di cui al precedente art. 10 (Oneri ed obblighi generali a carico dell’Appaltatore).

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla ultimazione lavori, I'’Amministrazione provvedera autonomamente
all'acquisizione delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sul residuo credito

dell'Appaltatore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

ART. 30 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti oggetto dell'appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere;
resta nella facolta dell’Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai

sensi dell’art. 230 del Regolamento.

Per tutto il periodo corrente tra I'ultimazione dei lavori e il collaudo favorevole, e salvo le maggiori responsabilita
sancite dall'Art. 1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le sostituzioni e i ripristini che si

renderanno necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione e a carico dell'’Appaltatore, la manutenzione stessa dovra essere eseguita
tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo |'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni e

sostituzioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte dell’Amministrazione committente.

Ove |'Appaltatore non provvedesse nei termini indicati dal D.L., con comunicazione scritta si procedera d'ufficio e
le spese saranno addebitate all'impresa, detraendole dall'importo della successiva liquidazione. E' a carico

dell'impresa anche la riparazione di tutti i danni che colpiscano le opere, anche in seguito a pioggia o gelo.

ART. 31 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA
Qualora I'’Amministrazione abbia necessita di occupare e/o utilizzare I'opera, in tutto o in parte, immediatamente
dopo la sua ultimazione e prima del collaudo, procedera alla presa in consegna anticipata, con facolta d'uso, con

le modalita previste dall’art. 230 del Regolamento.

Rimangono a carico dell’Appaltatore la manutenzione delle opere stesse, a norma dell'art. 26 del presente

capitolato, e le responsabilita di cui alla normativa vigente.

ART. 32 - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

Si procedera al collaudo in corso d'opera nel caso in cui ricorrano una o piu delle condizioni di cui all'art. 215 del
Regolamento.

ART. 33 - CONTO FINALE E COLLAUDO

Alla data di ultimazione dei lavori, 'Amministrazione committente eseguira il collaudo qualitativo e quantitativo
delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro
parti possano essere prese in consegna con facolta d'uso, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la

manutenzione delle opere stesse.
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Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall'Appaltatore nel termine di 30 giorni dall'invito del

Responsabile del Procedimento.

Il conto finale, redatto dal Direttore dei Lavori, verra emesso entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione

lavori. La collaudazione sara conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Se, in sede di collaudo venissero riscontrati difetti e manchevolezze, |'Appaltatore verra invitato a eseguire i lavori
in modo da consegnarli finiti e a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalita previste
dall'art. 227 del Regolamento. In difetto, I'Amministrazione committente fara eseguire da altra ditta i lavori
contestati addebitandoli all'Appaltatore, detraendo il relativo importo dalla liquidazione finale o dalla cauzione

definitiva.

Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero danni a altre
opere gia eseguite o in corso di esecuzione, I'Appaltatore sara tenuto al loro ripristino a regola d'arte, oppure alla
rifusione delle spese comunque sostenute dall'Amministrazione committente qualora questa preferisse fare

eseguire dette opere da altra ditta.
L'Amministrazione committente non dovra comunque restare gravata da onere alcuno.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonereranno |'Appaltatore dalle responsabilita previste dalla
legge.

Fino all'approvazione degli atti di collaudi, I'Amministrazione comunale ha facolta di procedere a nuovo collaudo,

ai sensi dell'art. 234 del Regolamento.
Con l'approvazione dei collaudi si procedera alla corresponsione all'Appaltatore del saldo risultante dalle relative
liquidazioni.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 224 del Regolamento

e dell'art. 37, comma 2, del Capitolato Generale.

ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
1) La Committente ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con preventiva

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

frode nell’esecuzione dei lavori;

= inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei termini imposti dai relativi provvedimenti;
= manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione dei lavori;

* inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale;

= sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
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= rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori

nei termini previsti dal contratto e dal cronoprogramma;

= subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di

norme regolanti il subappalto;
= non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

* nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al decreto
legislativo n. 81/2008, ai piani di sicurezza facenti parte integrante del contratto, e alle ingiunzioni fatte al

riguardo dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
= graviirregolarita nella salvaguardia dell'integrita dell'ambiente;

Le parti convengono, inoltre, che costituiscono gravi inadempimenti, e quindi possibile causa di risoluzione del
contratto in danno dell’Appaltatore, con applicazione dell’art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016, le seguenti circostanze,

qualora imputabili all’Appaltatore:
= ritardo di oltre due mesi nell'esecuzione dei lavori rispetto al programma esecutivo dei lavori;
= ritardo di oltre due mesi dalla data del verbale di ripresa dei lavori;
= abbandono o sospensione ingiustificata dei lavori per oltre un mese.

2. Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacita di contrattare

con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Committente é fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, con contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di

consistenza dei lavori.

4. 1In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Committente si fara luogo, in contraddittorio fra il
Direttore dei lavori e I'Appaltatore, oppure, in mancanza di questi, in presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera esistenti
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Committente per I'eventuale riutilizzo, e alla

determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore,
i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione

della Committente, nel seguente modo:
* ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire

d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
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d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o, comunque, approvate o accettate dalle parti, e I'ammontare lordo dei

lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo.
» ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

= |'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante

dall'aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;

= |'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata

deserta, necessariamente effettuata con I'importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

= |'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante, per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, della maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva

utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Il contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissione del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ai sensi del comma 6
dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano le soglie fissate al

comma 2, punto a e b, del citato articolo.

ART. 35 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere deferite ad
arbitri, qualora previsto nel contratto, o al giudice ordinario. Si applicano per quanto riguarda l'arbitrato gli art.

209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 36 - RIFERIMENTO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si rinvia al Decreto
del Ministero dei Lavori Pubblici 19-04-2000, n. 145: "Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei LL.
PP. ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11-02-1994, n. 109 e successive modifiche" e al D.P.R. n. 207/2010

(Regolamento), per le parti vigenti e al D.M. n. 49/2018.

ART. 37 - ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI - SCHEMA DI CONTRATTO

L'impresa dichiara di aver esaminato e di accettare, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, il contenuto delle
condizioni e prescrizioni di cui al presente capitolato speciale d’appalto quale schema di contratto ed in particolare
degli artt. 10 (oneri e obblighi generali a carico dell'Appaltatore — capoverso conformita agli standard sociali.), 12
(Difesa ambientale — capoverso clausola ambientale), 15 (consegna e inizio dei lavori), 19 (pagamenti in acconto),

21 (pagamenti ai subappaltatori), 29 (consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformita degli
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impianti), art. 30 (manutenzione delle opere sino al collaudo), 34 (risoluzione del contratto — esecuzione d'ufficio

dei lavori).

L'impresa dichiara altresi di conoscere le disposizioni di cui al D.lgs. 231/01 e di avere preso visione del Codice

Etico e del Modello di organizzazione e gestione adottato da ACER ai sensi del D.Igs 231/01.

La controparte garantisce pertanto che, nell’espletamento delle attivita previste dal presente contratto, si asterra
dal compiere atti od omissioni che siano in violazione dei principi del Codice Etico e del Modello di organizzazione
e gestione adottato da ACER, o tali comunque da integrare gli estremi di alcuno dei reati di cui alla normativa

innanzi citata e dalla commissione dei quali possa ravvisarsi la responsabilita amministrativa della societa.

Ogni violazione dei principi e disposizioni di cui al Codice etico e al Modello di organizzazione e gestione nonché
la commissione, anche sotto forma di semplice tentativo, dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 231/01 e
s.m.i,, legittimano ACER a risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta
a mezzo di raccomandata a.r. e cio a prescindere dalla instaurazione di qualsiasi procedimento giudiziario per le

suddette violazioni e/o dall’esito dello stesso.

Resta in ogni caso ferma la responsabilita della controparte per le eventuali perdite, i danni diretti ed indiretti e le

spese derivanti ad ACER dalla violazione dei principi e disposizioni di cui sopra.
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2 - PARTE SECONDA

GENERALITA NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE

Sono oggetto dei lavori, come evidenziato negli elaborati grafici, parte dei locali situati primo piano della “piastra
servizi “ del complesso edilizio R Nord sito in Modena, ubicata al n.7 di Via Attiraglio con accesso dalli ingresso

dell'ex sede Coldiretti collocata al piano terra in via Fanti 60.

Nelle aree di intervento si andra a realizzare il recupero di locali destinati al’ampliamento della sede CRI ed alla
saletta polivalente, compreso corridoio di distribuzione.

Sono comprese nell’appalto opere di compartimentazione REI dei solaio del piano terra, da realizzare al primo

piano interrato.

L’'area oggetto d’intervento si presenta, allo stato attuale, con tramezze, pavimenti e rivestimenti, porte, infissi...

al completamento dalle demolizioni, dovra risultare al grezzo.

A) Ad ampliamento ed a completamento di quanto specificato nei disegni allegati al presente "Capitolato
Speciale", si enunciano i lavori in appalto, costituiti da tutto quanto risulta dai disegni e tutto quanto piu sotto

descritto.

B) Tutte le opere in appalto dovranno essere eseguite in conformita alle prescrizioni del presente Capitolato e

delle corrispondenti voci dell'elenco prezzi allegato.

C) Si fa presente che le descrizioni che seguono, anche se riferite ad un solo vano scala, camera o ad un solo

bagno, ect. si intendono estese a tutti i vani scala, gruppi camere, bagni e locali comuni in appalto.

D) Nel caso di eventuali discordanze fra gli elaborati strutturali, il Capitolato e I'Elenco Prezzi Unitari, varra la

disposizione piu favorevole alla stazione appaltante.

E) Si precisa che tutti i ponteggi necessari, interni od esterni, sono da ritenersi compresi nei prezzi delle singole

lavorazioni anche ove non esplicitamente descritto nelle voci di elenco descrittivo.

F) Si precisa altresi che, ove non esplicitamente menzionato, tutte le opere sotto descritte sono da ritenersi a

corpo.
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2 - OPERE EDILI

2.1 - PIANO PRIMO

DEMOLIZIONI

L’aspetto dellambiente, al completamento dalle demolizioni, dovra risultare al grezzo, perfettamente pulito e

idoneo per dare il volume preparato per I'esecuzione delle opere di ripresa, di completamento e di finitura.

Dovranno pertanto essere realizzate le seguenti demolizioni:

Serramenti

Rimozione di tutti i serramenti interni, delle porte di accesso degli uffici, rimozione di tutti i serramenti esterni,
finestre e dei relativi accessori e del cancello esterno situato tra il fabbricato e il parapetto della rampa.

Impianti

Rimozione dei corpi scaldanti e delle relative tubazioni che compongono I'impianto di riscaldamento fino alla
colonna montante o al rubinetto d’intercettazione in prossimita della colonna montante, dei sanitari dei bagni
compreso i relativi tratti di scarico fino all’intersezione con la colonna di scarico principale, dell’impianto idrico fino
alla colonna montante, dellimpianto di ventilazione ricambio aria, delle tubazioni di scarico e la rimozione

completa dellimpianto elettrico esistente e dei corpi illuminanti, del’impianto TV, citofonico e telefonico rete dati.

Murature

Demolizione delle tramezze interne in laterizio, di porzioni di pareti un muratura da una testa, dei cassonetti

d’occultamento impianti e scarichi, dei controsoffitti in corrispondenza degli accessi degli uffici e del corridoio.
Apertura vani porte

Demolizione di muratura per ampliamento o formazione di vani porta previsti per ingresso reception saletta
polivalente, ingresso vano tecnico, vano di collegamento dalla sede CRI al’ampliamento, vano ingresso dal
corridoio comune allampliamento CRI, per la trasformazione di un vano finestra in vano porta nella sala

polivalente e per la creazione dell'ingresso dal parcheggio principale al corridoio comune.

Pavimenti

E prevista in tutti gli alloggi oggetto di intervento la demolizione di tutte le pavimentazioni e dei relativi sottofondi,

fino al raggiungimento del solaio grezzo, di tutte le soglie, dei rivestimenti ceramici e dei battiscopa.

Sgombero arredi

Sgombero e pulizia di tutti i locali oggetto di intervento e dei relativi spazi connessi da tutti gli arredi ed oggetti

suppellettili ecc. ecc. presenti.

OPERE MURARIE

Impermeabilizzazioni

Al fine di evitare che nel corso delle lavorazioni vengano arrecati danni a causa di infiltrazioni d’acqua o di umidita
ai sottostanti locali commerciali & prevista su tutto il solaio dei locali del’'ampliamento sede CRI e del corridoio

comune I'esecuzione di una impermeabilizzazione.

Nell'ingresso esterno del parcheggio primo piano € prevista esecuzione di impermeabilizzazione elastico

bicomponente prima della posa del pavimento in gres porcellanato smaltato antiscivolo.
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Pareti

E prevista la realizzazione di parete a doppia orditura metallica e doppio rivestimento di cartongesso per lato piti
una quinta lastra nell'intercapedine, spessore totale cm. 25, con caratteristiche di isolamento termo-acustico e
compartimentazione REI 90 per la separazione del corridoio comune dai restanti locali confinanti non oggetto di

intervento dell’ex sede Coldiretti.

Sono previsti setti di muratura in blocchi di laterizio alveolato da intonacare per lingresso arretrato
dellampliamento CRI dal corridoio comune e per la creazione del nuovo vano ingresso dal parcheggio primo

piano.

E’ prevista I'esecuzione di una controparete autoportante, struttura metallica e doppio rivestimento in cartongesso
su un solo lato, spessore totale cm. 10, su pareti e pilastri perimetrali del’ampiamento sede CRI e della sala
polivalente e della scala di emergenza nel corridoio comune, come indicato negli elaborati di progetto, con
caratteristiche di isolamento termo-acustico e compartimentazione REI 90. In corrispondenza della finestre si
dovra prevedere una struttura per il sostegno del davanzale interno in legno in continuita con quello esterno

esistente.

Nelle contro-pareti REIl non potranno essere realizzati impianti idrici, di riscaldamento ed elettrici, nei bagni gli

impianti saranno realizzati in un ulteriore contro-parete realizzata a ridosso della primaria.

Pareti ad orditura metallica singola e rivestimento in cartongesso su entrambe le facce, spessore totale cm 10

per la formazione delle tramezze interne.
Il rivestimento delle pareti dei bagni verra realizzato con lastre idrorepellenti.

E’ prevista la realizzazione di cassonetti con struttura metallica e pannelli in cartongesso per rivestire i pilastri
interni, per occultare gli impianti, nei bagni il tamponamento per I'occultamento del sistema di supporto del vaso
e del lavabo sospeso (tipo duofix Geberit) sara con pannelli di tipo idrorepellente; il cassonetto avra un’altezza di

cm. 120-125 e per una profondita di cm. 15 -25, in ragione delle dimensioni del rivestimento usato.

Quando la parete € posizionata in corrispondenza ed a filo di una trave o di un pilastro, questo sara rivestito, su

quella faccia, almeno da una lastra in cartongesso.

Ripristini

Preparazione alla tinteggiatura dei soffitti e delle travi ricalate, comprendente la chiusura delle tracce lasciate
dalle tramezze demolite, ecc. il ripristino dell'intonaco ammalorato, la raschiatura della pittura esistente sfogliata

fino alla messa a nudo dell'intonaco e successiva rasatura a stucco o a gesso, al fine di ottenere una superficie

perfettamente complanare ed uniforme.

Chiusura dei vani porta di accesso degli uffici, come da elaborati di progetto, con muratura in doppio UNI ad una
testa compreso I'onere per la realizzazione delle ammorsature al muro adiacente, chiusura del vano porta di
accesso dalla scala di emergenza con muratura in doppio UNI ad una testa compreso I'onere per la realizzazione
delle ammorsature al muro adiacente, I'esecuzione sul lato scala condominiale di intonaco in premiscelato di
calce idraulica naturale e fornitura e posa, per il tratto tamponato, di battiscopa in gres con le medesime
caratteristiche ed in continuita con il battiscopa preesistente adiacente e tinteggiatura finale con tinta simile a

quella gia presente.
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Risanamento del calcestruzzo della rampa, per la porzione compresa tra uscita di sicurezza della sala polivalente
e lingresso dal parcheggio, mediante spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle
armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine
sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro, additivata con resine

acriliche.

Massetti

Fra il massetto alleggerito sottopavimento ed il solaio, nella sala polivalente e compresi ingresso e servizi, come
isolamento acustico, sara posato prima dell’esecuzione degli impianti uno strato anticalpestio in polietilene

reticolato ad alta prestazione acustica spess. mm. 9 (tipo isolmant bi plus).

Su tutta la superficie del solaio oggetto d’intervento € prevista I'esecuzione di un massetto alleggerito costituito
da premiscelato "Lecamix Forte" a base di argilla espansa idrorepellente dello spessore di circa cm. 8-9, atto a

ricevere la posa del pavimento a colla, perfettamente piano e finemente frattazzato.

Per contrastare le fessure indotte dai fenomeni di ritiro igrometrico, nellimpasto del massetto, verranno aggiunte
e miscelate fibre in polipropilene vergine monofilamento, nella quantita prevista dalle schede tecniche che
dovranno essere fornite.

Pavimenti e rivestimenti

In tutti i locali € previsto il pavimento in gres porcellanato smaltato, dimensioni cm. 30x30, posato a colla con

giunti di 3 mm, colore e posa a scelta della D.L..

Nell'ingresso esterno del parcheggio primo piano & previsto il pavimento in gres porcellanato smaltato antiscivolo,
dimensioni cm. 30x60, posato a colla con giunti di mm 3, colore e posa a scelta della D.L. previa esecuzione di

impermeabilizzazione elastico bicomponente.

In corrispondenza delle aperture per le porte e nei cambi di pavimentazione, saranno posate reggette in ottone di

6 mm. di spessore.

Nei bagni € previsto il rivestimento di tutte le pareti con mattonelle, formato cm. 20x20, posate a colla per
un'altezza da terra di cm. 220.

Negli spigoli del rivestimento & prevista la fornitura e posa in opera di profili sagomati in alluminio smaltati di colore

a sceltadella D.L..

Per I’'ampliamento della sede CRI la fornitura delle mattonelle per pavimenti e rivestimenti € a carico dalla

committenza e rimane esclusa dal prezzo.

Controsoffittature

Nel corridoio comune, nel corridoio e nel bagno della sede CRI, nella reception e nei servizi della sala polivalente,
per tutta la superficie del soffitto, & prevista la fornitura e posa in opera di controsoffitto interno, ad altezza dal
pavimento da determinare secondo le indicazioni della D.L:, realizzato con pannelli in fibra minerale dimensione
60 x 60.

Nella sala polivalente e nella sala riunioni CRI & prevista la realizzazione controsoffitto realizzato con pannelli in
fibra minerale dimensione 60 x 60, per la porzione di solaio perimetrale delimitata dalla veletta verticale realizzata

in cartongesso e struttura metallica, come evidenziato negli elaborati grafici.
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Sul soffitto dell'ingresso esterno dal parcheggio del piano primo & prevista la fornitura e posa in opera di
controsoffitto in realizzato con lastre in fibrogesso su orditura metallica singola e pannelli in lana di roccia,

spessore 60 mm, posti nell'intercapedine.
Opere di finitura
Le pareti del corridoio comune saranno rifinite con intonaco civile per tutta I'altezza.

Nei locali in cui non & prevista la posa del rivestimento ceramico, saranno montati battiscopa in legno, essenza a
scelta della D.L..

Nellingresso esterno dal parcheggio primo piano € prevista la posa in opera di battiscopa in gres porcellanato.

Fornitura e posa di soglie in marmo per le porte di accesso dal corridoio comune alla sede CRI, alla reception
della sala polivalente ed all'area residua dell’ex sede Coldiretti non oggetto d’intervento, per il vano porta di
accesso al locale tecnico e le soglie esterne per l'uscita di sicurezza della sala polivalente, per il vano di

collegamento tra 'ampliamento e la sede CRI e per il nuovo ingresso dal parcheggio primo piano.

E prevista la fornitura e posa di un davanzale interno in legno per le finestre, a complemento della controparete

interna, in continuita con I'esistente esterno da conservare; essenza a scelta della D.L..
Coibentazioni ed isolamenti

Nella controparete perimetrale e nella parete doppia € previsto l'inserimento di un materassino in lana di roccia,
spessore 60 mm e densita 70 kg/m3; nell'intercapedine del controsoffitto pannelli in lana di roccia, spessore 60

mm, cosi come nelle tramezze interne agli alloggi.
Serramenti

Tutti i serramenti esterni sono previsti in alluminio con verniciatura elettrostatica del tipo classificato con taglio
termico; profili sia di telaio che di anta realizzati col principio delle tre camere e vetrocamera di sicurezza basso
emissivo valore massimo di trasmittanza termica U della chiusura trasparente comprensiva dell'infisso: 1,5
W/mq@°K. (vetro a camera basso emissivo e gas argon antirumore 33.1 (20 argon 90) 33.1; per serramenti con
lato inferiore ad altezza minore uguale di 1 metro che proteggano dalla caduta nel vuoto vetro a camera basso

emissivo e gas argon antirumore 33.1 (12 argon 90) 55.2).
Le tipologie previste degli infissi esterni sono le seguenti:
- Ampliamento sede CRI:

o Finestre ad un’anta con apertura anta-ribalta, dimensione cm. 160 x h. 167;
o Vetrata, dimensione cm. 250 x h. 250, a tre specchiature, una specchiatura fissa laterale, una
specchiatura fissa inferiore ed una specchiatura superiore con apertura ad anta e a ribalta.

- Saletta polivalente:

o Finestre ad un’anta con apertura anta-ribalta, dimensione cm. 160 x h. 167;
o Porta, dimensione cm. 150 x h. 250, a due ante, con sopraluce fisso.

- Corridoio comune:

o Serramento a piu specchiature, dimensione cm. 320 x h. 285, a quattro ante e sopraluce a tre
specchiature, due apribili elettricamente a vasistas ed una centrale fissa e ulteriore sopraluce
fisso cieco.
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Si provvedera allinstallazione di porte antincendio REI 120, omologate secondo norme UNI 9723, all'ingresso
della sala polivalente, del locale tecnico e per allaccesso dal corridoio comune alla reception della sala
polivalente, alla CRI ed all’area dell’ex sede Coldiretti non oggetto di intervento; la ditta aggiudicataria dovra
inoltre fornire ai fini della protezione incendi, e come citato nelle Lettera circolare 7853/3356/1 del Ministero degli

Interni — Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio le:

o Certificazioni di resistenza al fuoco concernente il prototipo simile al serramento installato;

o Dichiarazione della ditta costruttrice, attestante la conformita del prodotto fornito al prodotto
oggetto di certificazione, per identita di materiali e vari componenti che lo costituiscono nonché
per l'invariabilitd delle modalita di assemblaggio e delle specifiche di posa in opera dell'intero
infisso;

o Dichiarazione di corretta posa.

E’ prevista la fornitura e posa in opera di porte interne tamburate cieche, luce netta cm 80x210; per

I’ampliamento della sede CRI la fornitura delle porte & a carico dalla committenza e rimane esclusa dal prezzo.

Nel corsello esterno tra uscita di sicurezza della sala polivalente e I'ingresso dal parcheggio verra installato
un’inferriata con apertura ad anta dotata di maniglione antipanico e pannello in lamiera zincata traforata che ne

impedisca I'apertura dall’esterno.
Riferimento elaborato grafico abaco serramenti.
Opere da imbianchino.

E prevista la tinteggiatura con idropittura biologica traspirante per interni di tutte le pareti, ad esclusione delle

porzioni con rivestimento in ceramica, e soffitti con colori a scelta della D.L..

E prevista tinteggiatura, con idropittura a base di polvere di quarzo delle pareti esterne delle aree oggetto di

intervento fino all’altezza del balcone del piano, compreso parete sotto-rampa e parapetto rampa.

Scarichi

E’ prevista la sostituzione del tratto di tubazione in PVC per lo scarico delle acque di scarico e/o pluviali presenti

nei locali.

Opere da fabbro.

In tutti i vani finestra del’ampliamento sede CRI & prevista la fornitura e posa in opera di ringhiere in tubolari di
ferro zincato e verniciato ad un’altezza minima dal pavimento finito superiore a cm. 110 e in attraversabile da una

sfera dicm. 10.

Assistenze

E prevista 'assistenza delle opere murarie per I'installazione di tutti gli impianti elettrici e meccanici.

2.2 PIANO PRIMO INTERRATO

Nella porzione del locale sito al piano primo interrato evidenziata negli elaborati grafici sono previste le seguenti

lavorazioni:

- Pulizia dei locali e sgombero dei materiali di risulta presenti compreso carico e trasporto a discarica e gli
eventuali oneri per lo smaltimento;

- Spostamento dei materiali di scorta presenti nel’ambito dei locali;
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Rimozione di impianti vari non attivi (elettrici, idrici, scarichi ecc.);

Spostamenti o stacco e successivo riattacco di impianti necessari per consentire le successive lavorazioni
previste;

Demolizioni dei cassonetti di occultamento degli impianti e di tutte le pareti interne, di varia tipologia,
presenti;

Esecuzione di muratura El 120 in gasbeton spess. cm. 10 per confinare I'area oggetto di intervento;

Posa in opera di porta antincendio REI 120 a due ante dim. Cm. 120;

Preparazione del fondo per la posa di controsoffitto in aderenza al soffitto compreso la chiusura delle
tracce, la rimozione di parti non aderenti, il ripristino porzioni ammalorate e quant’altro necessario al fine di
ottenere una superficie perfettamente complanare ed uniforme.

Compartimentazione antincendio di solaio misto, cls/laterizio, con controsoffitto in aderenza tipo KNAYF o
equivalete dello spessore di mm. 14,5 costituito una lastra Knauf Fireboard spessore mm. 12,5 fissata con
tasselli metallici e collante Knauf Perlfix, spessore mm. 2;

Fornitura e posa in opera di collari REI 120, compreso eventuale tamponamento a base di calce, cemento e

laterizio delle eventuali forometrie esistenti nella zona interessata dal montaggio del collare.
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3 - IMPIANTI

A) Si fa presente che le descrizioni che seguono, anche se riferite ad un solo appartamento, locale e vano tecnico,

si intendono estese a tutti gli appartamenti, locali e vani tecnici in appalto.

B) Tutte le apparecchiature dovranno corrispondere, per costruzione e funzionamento, alle prescrizioni vigenti in

materia e rispettare le regole dell'arte estese altresi alle opere murarie relative.

In tal senso occorrera la rigorosa osservanza delle disposizioni richiamate nel presente Capitolato, nelle

prescrizioni contenute nelle seguenti specifiche e relativi aggiornamenti:
A) - Del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.lL.):
A.1 - Impianti Elettrici Norme Generali.
A.2 - Impianti Elettrici negli edifici civili.

A.3 - Norme per gli impianti di messa a terra, raccomandazioni per la esecuzione degli impianti di

terra negli edifici.
A.4 - Impianto centralizzato d'antenna.
A.5 - Protezione edifici civili ed industriali da scariche atmosferiche.

B) - D.M. 22/01/2013 (regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi

del servizio di radiodiffusione)

C) - Norme UNI.

D) - Della prevenzione infortuni con particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008.
E) - Degli Enti Erogatori.

F) - Della Azienda U.S.L.: prescrizioni vigenti.

G) - Della TIM: prescrizioni vigenti.

H) - Di HERA: prescrizioni vigenti.

) - Dei VV.F. (Comando Provinciale Vigili del Fuoco): prescrizioni vigenti.

L) - Delle tabelle di unificazione U.N.E.L.

M) - D.M. 22/01/2008 n. 37 (dichiarazione di conformita degli impianti eseguiti).
N) - D.Lgs. 16/06/2017 n. 106 e regolamento UE n.305/2011.

Il rispetto delle attuali prescrizioni legislative si intende esteso ad eventuali successive modifiche

Tutti i materiali ed apparecchiature fornite dall'Appaltatore dovranno essere di marche note e di prima qualita,

facendosi in ogni caso ricorso a quanto reperibile facilmente sul mercato locale per facilitare I'assistenza e la

manutenzione ed assicurare un semplice esercizio.

L'ACER ha la facolta di accettare e respingere i materiali campionati; in questo secondo caso indichera le
caratteristiche cui debbono corrispondere i tipi di materiale o manufatti da impiegare e I'Appaltatore € tenuto
a provvedersi di tipi corrispondenti a dette caratteristiche, senza che cid possa costituire pretesti per una

variante, in pit o in meno, al prezzo convenuto a forfait contrattuale.
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Comprese nell'onere per I'esecuzione sono anche le prove sui materiali, da eseguirsi presso i laboratori

ufficiali, che la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno.

Resta inteso che la campionatura dei materiali, I'esecuzione delle prove e l'accettazione da parte della

Direzione dei Lavori non esime |'Appaltatore dalle sue responsabilita circa le opere eseguite.

L'appaltatore dovra inoltre avere cura di dare al complesso delle apparecchiature e delle tubazioni un assetto
esteticamente armonico convenendo con la D.L. in cantiere tempestivamente tracciamenti e posizionamenti

evitando cosi rifacimenti per il mancato rispetto di tale requisito.

Tutti gli impianti che si derivano dai locali/appartamenti oggetto dell'intervento e che sono a servizio delle
alloggi confinanti dovranno essere sostituiti fino al confine degli stessi, mantenendo le stesse caratteristiche

funzionali esistenti.

3.1 OPERE DA ELETTRICISTA

3.1.1 PREMESSA ELETTRICA

L’intervento sull’edificio & atto a prendere possesso degli ambienti finalizzando la fruibilita e la vivibilita attuale

ad un minimo di flessibilita futura.

Si prevede pertanto la realizzazione di un impianto elettrico di tipo congruo all’espletamento della nuova sede

adibita ad ampliamento CRI, della nuova Saletta Polivalente e del Corridoio Comune.

Si prevede di installare apparecchiature da esterno/incasso, con grado di protezione minimo IP4X (IP21 per
le prese), di produzione della ditta Vimar serie Plana/ldea o Gewiss serie Chorus o similare; gli impianti
verranno realizzati normalmente sottotraccia (sempre nelle pareti di cartongesso, solo per le parti prettamente
indispensabili nelle pareti in muratura,) e/o a vista e saranno separati, a seconda delle diverse alimentazioni

e delle tensioni di alimentazione, come previsto dalla normativa.

Per I'aspetto piu sensibile dei nostri giorni, quello del risparmio energetico, si gestira l'illuminazione tramite un
impianto domotico (esclusivamente di tipo KNX) e si utilizzeranno apparecchi con lampade al LED e di tipo
fluorescente lineare/compatto (ad elevato rendimento) con alimentatore di tipo elettronico. Si fa presente che,
per questa tipologia di apparecchi, il risparmio energetico si aggira sul 40/20% rispetto a quelli di tipo
tradizionale. Si precisa inoltre che la manutenzione & assolutamente meno onerosa, poiché la durata media
delle lampade a led & di circa 50.000 ore e quelle con reattore elettronico & considerata pari a circa 18.000
ore, mentre la vita media delle stesse lampade che utilizzano un reattore a standard & pari a circa 10.000 ore:

si ha quindi un incremento della vita media che va da 2 a 5 volte |a vita standard delle lampade.

Si prevede inoltre di realizzare I'impianto elettrico di illuminazione in modo tale che, inserendo I'impianto di
allarme antintrusione generale tramite tastiera posta in prossimita dell'ingresso/uscita, si possano spegnere
contemporaneamente tutte le luci interne all’edificio, evitando inutili consumi in caso di dimenticanza o

negligenza del personale utilizzatore.
L’impianto elettrico generale sara di tipo tradizionale, con la possibilita di ampliamenti futuri, oltre alle

predisposizioni di alcuni impianti ragionevolmente necessari.

Si realizzera quindi I'impianto domotico, gestito con la tecnologia internazionale EIB-KONNEX; in nessun caso
sara di tipo “proprietario”, per i comandi e controlli del’impianto di illuminazione, di segnalazione e in minima

parte per I'impianto di forza motrice.
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Si prevede linstallazione di un impianto elettrico di trasmissione dati di categoria 6 o superiore che verra
utilizzato sia per la trasmissione dati che quella telefonica. Si prevede che la linea di ingresso principale per la
connessione alla rete esterna sia realizzata in fibra ottica: gli spazi e le predisposizioni per I'ente fornitore di

tale servizio dovranno essere idonei a garantire la possibilita di allaccio.
Verra realizzato un impianto antintrusione generale a protezione delle effrazioni e dei tentativi di intrusione
impropria.

Siccome l'area urbana nel quale si sta realizzando l'impianto & abbastanza nevralgica, si prevede la
realizzazione di un impianto di videosorveglianza per la protezione continuativa dell’area esterna circostante
all’attivita e dove essa sia gia presente, si prevede la sola predisposizione per le aree non coperte da tale

servizio.

La distribuzione generale verra realizzata normalmente a vista, in canalizzazione da esterno, in metallo.
Mentre gli allacci alle prese, agli apparecchi illuminanti e alle apparecchiature in generale saranno realizzati
con tubazioni in PVC complete di ogni accessorio (cassette di derivazione, curve, manicotti, pressa tubi ecc.),
per rendere I'opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative. Non sono ammesse giunzioni
allinterno delle canalizzazioni. Ove possibile, soprattutto nelle pareti in cartongesso, si andranno ad installare
le apparecchiature ad incasso. Nelle pareti perimetrali di compartimentazione, sara necessario evitare il piu

possibile tale installazione e sara prevista solamente dopo espressa autorizzazione della D.L.

Per le torrette a pavimento, sara necessario realizzare linstallazione ad incasso, facendo la massima

attenzione poiché nel massetto sono presenti linee elettriche di altre forniture e quindi in tensione.
Per una maggior comprensione dell'intervento elenchiamo di seguito gli impianti che si andranno a realizzare:

impianto elettrico generale in tutti i locali al piano primo (ampliamento spazio Co-Working: disimpegni, corridoi,

aula, locali di servizio, ripostiglio e servizi);

impianti di illuminazione con [l'utilizzo di apparecchi illuminanti aventi lampade a LED e fluorescenti

lineari/compatte (T8, T5, PL al alta efficienza) con alimentatore elettronico;

apparecchi illuminanti previsti per tutti i locali;

impianto elettrico a servizio dellimpianto di climatizzazione invernale ed estiva;

impianto di messa a terra (allacciamento all'impianto elettrico condominiale).

impianto elettrico di illuminazione di emergenza e di sicurezza, compresa l'illuminazione antipanico;
impianto elettrico per trasmissione dati di categoria 6 o superiore;

predisposizione per futuro impianto videocitofonico a due fili;

impianto di videosorveglianza (CC-TV) a servizio dell’area esterna adiacente I'edificio;

impianto antintrusione con l'installazione di sensori a doppia tecnologia e perimetrali, centrale, combinatore

telefonico GSM e sirene;
impianto elettrico di rilevazione e segnalazione manuale degli incendi, con impianto di tipo analogico
indirizzato;

impianto con profilo elettrificato a vista 0 ad incasso, a seconda delle richieste della D.L., in base al profilo
estetico prescelto. In questa installazione & contemplato anche I'eventuale taglio della scrivania o del

cartongesso onde poter incassare il profilo.
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impianto di controllo e comando di tipo domotico EIB-BUS Konnex attraverso interfacce tasti in campo (per
tutti i comandi dellilluminazione e di alcune altre automatizzazioni), allinterno del quadro elettrico e
dellimpianto antintrusione. Tale impianto dovra gestire le eventuali serrande, le accensioni di tutti gli

apparecchi illuminanti le principali prese, il videoproiettore e lo schermo motorizzato.
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3.2

3.2.1

3.2.1.1

IMPIANTI MECCANICI

AMPLIAMENTO SEDE CROCE ROSSA ITALIANA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

3.2.1.1.1 - Generalita

| materiali e le forniture per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento dovranno rispettare tutte le
prescrizioni di legge in materia di qualita e modalita di esecuzione dei lavori, ed in particolare quanto
stabilito dalla Legge 09/01/1991 n. 10 e del regolamento d'attuazione DPR 26/08/1993 n. 412,
Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna 24/10/2016 n. 1715 e successive
integrazioni e/o modificazioni, inoltre dovra essere conforme come quantita, materiali, posa, apparecchi,
accessori, ecc. alle tavole di progetto.

L'impianto di riscaldamento di tipo centralizzato con produzione di acqua calda sanitaria & esistente e
non oggetto di interventi.

Tutte le tubazioni sono complete di raccordi, curve, pezzi speciali, fissaggi, e tutto quanto per dare il
lavoro finito a regola d’arte; i diametri delle tubazioni sono indicati nei disegni esecutivi.

Nell'installazione occorre attenersi alle prescrizioni indicate nelle tavole di progetto.

3.2.1.1.2 - Corpi scaldanti

Gli impianti termici interni saranno realizzati con radiatori in acciaio tubolare alimentati dagli stacchi
esistenti dalla distribuzione condominiale esistente.

| corpi scaldanti dovranno essere costituiti da elementi multicolonna in tubi d’acciaio tipo IRSAP modello
TESI o equivalenti, adatti per pressioni di esercizio fino a 10 bar effettivi; le batterie dovranno pervenire
in cantiere e poste in opera gia verniciate con laccatura a forno utilizzando polveri epossidiche e protette
singolarmente con imballo termoretraibile; i vari colori saranno scelti a discrezione della D.L..

Si precisa che la resa termica sara considerata quella ricavata in conformita alla norma UNI-EN 442 e
riportata nei cataloghi della Ditta costruttrice i corpi scaldanti da installare, avallata da prove di laboratorio,
in conformita alle vigenti disposizioni di legge.

Il tipo, le dimensioni, il numero degli elementi per batteria dei corpi scaldanti sono indicati nelle tavole di
progetto.

| corpi scaldanti dovranno essere sistemati nella posizione indicata sui disegni.

Ogni variante alla posizione delle singole batterie potra essere ordinata al momento della posa in opera
della Direzione Lavori senza che per questo I'Appaltatore abbia diritto a compensi e maggiorazioni di
sorta.

Gli organi di intercettazione dei corpi scaldanti dovranno essere posti in opera in modo tale da non creare
delle convessita, gobbe verso l'alto ed avere una pendenza del 2% verso l'attacco del radiatore.

Tutti i singoli corpi scaldanti dovranno essere dotati di valvole termostatizzate a bassa inerzia, di detentori
d'intercettazione e di eliminatori d'aria manuali.

3.2.1.1.3 - Tubazioni

Le tubazioni di collegamento potranno essere in rame 0 acciaio, ma dovra necessariamente essere
mantenuto I'originale materiale e diametro interno degli stacchi di alimentazione ai radiatori.

L'isolamento delle stesse dovra essere eseguito con materiale autoestinguente a cellule chiuse,
impermeabile all'acqua ed al vapore, resistente agli urti meccanici per cui le guaine isolanti delle tubazioni
dovranno essere ricoperte superficialmente da un film di polietilene compatto con notevole resistenza al
graffio. Lo spessore del materiale isolante coibentante le tubazioni indicato e previsto nella tabella 1
dell'allegato B del regolamento d'attuazione DPR 26/08/1993 n. 412.

Le valvole termostatizzate e i detentori d'intercettazione dei singoli corpi scaldanti dovranno essere in
ottone OT 58 pressione massima di esercizio 10 bar e che rendano possibile la regolazione per
I'equilibratura del circuito.

Lo scarico dell'aria dovra avvenire normalmente tramite eliminatori d'aria manuali di primaria marca da
inserire in uno degli attacchi dei radiatori, tenuto appositamente piu alto.

Dovranno essere fornite e poste in opera rosette in ottone cromato o in P.V.C. anche del tipo a cerniera
nei tubi di andata e ritorno dei corpi scaldanti.

Al momento non € prevista I'installazione di un sistema di contabilizzazione separata.
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3.2.1.1.4 - Modalita ed ordine di esecuzione dei lavori

3.2.1.2

Tutti i lavori ed impianti dovranno essere eseguiti con materiali di primaria qualita e dovranno risultare a
perfetta regola d'arte, in perfetto stato di funzionamento e pienamente rispondenti al loro scopo ed a tutte
le condizioni e norme fissate nel presente Capitolato.

E' fatto obbligo alla Ditta installatrice di provvedere, contemporaneamente con la progressione del lavoro,
ad un efficiente chiusura temporanea (mediante appositi tappi) di tutte le tubazioni.

Dopo la posa in opera dei corpi scaldanti dovra provvedersi al lavaggio delle tubazioni per almeno un'ora
di erogazione libera dell'acqua.

IMPIANTI IDRICO-SANITARIO

3.2.1.2.1 - Distribuzione principale

Gli impianti avranno inizio da uno stacco da realizzarsi dalle tubazioni esistenti di AF e AC al servizio dei
bagni a fianco.

L’impianto di adduzione al fabbricato e di distribuzione acqua fredda e calda dovra essere conforme come
quantita, materiali, posa, apparecchi, accessori, ecc., alle descrizioni che seguono ed alle tavole di
progetto.

Le condotte dovranno alimentare tutte le apparecchiature previste.

Sono a carico dell’Appaltatore anche i tratti di tubazione di collegamento alle colonne di distribuzione
condominiale.

Tutte le condotte del’acqua fredda e calda sanitaria, posate allinterno del fabbricato saranno in
multistrato con materiale conforme alla norma EN 12165 ed al D.M. 174/04, tubazione conforme alla
norma UNI 10954-1 e raccorderie conformi alla norma UNI 10954-2.

Tutti i tratti di tubazione per il trasporto dell’acqua fredda, calda saranno coibentati con materiale
autoestinguente a cellule chiuse, impermeabile all'acqua ed al vapore, resistente agli urti meccanici in
classe 1 di reazione al fuoco con finitura a vista, particolare riguardo dovra essere posto alla
coibentazione delle curve e pezzi speciali, tale da garantire eventuali scorrimenti dovuti alle dilatazioni.
Lo spessore e la conducibilita delle coibentazioni dovra essere conforme a quanto indicato nelle
tavole di progetto, ed alla legge (tabella 1 dell’allegato B al D.P.R. 412/93, esempio conducibilita
0,04 W/mK, spessore 30*0,5= 15 mm).

Le valvole di intercettazione saranno del tipo a sfera in ottone nichelato, attacchi filettati con diametro
uguale a quello del tubo su cui sono installate.

Le diramazioni dalle colonne montanti avranno diametro come indicato nei disegni. Le tubazioni dovranno
essere dimensionate in modo che la portata di ciascuna bocca di erogazione, con velocita massima
dell'acqua come indicato nelle norme UNI 9182, risulti almeno uguale a quella sotto indicata:

- vaso con cassetta 0,10 I/sec.
- rubinetto lavabo 0,10 I/sec.

Dovranno essere inseriti due rubinetti d'intercettazione generale a monte dei collettori e anche su ogni
derivazione dei singoli utilizzatori inseriti direttamente nei collettori, posti incassati nella muratura in
posizione agibile, contenuti in apposite cassette in materiale plastico complete di chiusura a mezzo
sportello plastico fissato con viti al telaio della cassetta per l'ispezione e la manutenzione del gruppo. Si
fa obbligo di usare tubi interi, cioé senza giunzione tra il collettore ed ogni utenza e tra collettore, inoltre
saranno installate per ogni unita le saracinesche di intercettazione generale sulle condotte montanti
dell’acqua fredda e calda.

Nei raccordi filettati & vietato I'impiego di biacca o minio, dovra impiegarsi magnesite od altro materiale
che consente lo smontaggio a distanza di tempo.

Non sono previste tubazioni interrate.

Dovranno essere fornite e poste in opera rosette in ottone cromato, in corrispondenza degli allacciamenti
dei raccordi flessibili e delle rubinetterie alle tubazioni murate.

Tutti i lavori ed impianti dovranno essere eseguiti con materiali di primaria qualita e dovranno risultare a
perfetta regola d'arte, in perfetto stato di funzionamento e pienamente rispondenti al loro scopo ed a tutte
le condizioni e norme fissate nel presente Capitolato.
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E' fatto obbligo alla Ditta installatrice di provvedere, contemporaneamente con la progressione del lavoro,
ad una efficace chiusura temporanea (mediante appositi tappi) di tutte le tubazioni della rete idrica a cui
dovranno, a tempo opportuno, venire allacciate le rubinetterie di erogazione. E' pure obbligatoria la prova
di tenuta per una durata non inferiore a 24 ore degli impianti prima dell'esecuzione delle finiture.

Prima della posa in opera delle rubinetterie dovra provvedersi al lavaggio della rete idrica per almeno
un'ora di erogazione libera dell'acqua.

L’impianto idrico sanitario comprensivo dei sanitari e rubinetteria dovra essere conforme alle tavole di
progetto.

3.2.1.2.2 - Rubinetterie

Le rubinetterie di erogazione, costruite in ottone cromato, dovranno essere di tipo pesante e delle migliori
marche nazionali o europee, non presentare difetti di fusione o di lavorazione ne soffiature, essere
reperibili presso la distribuzione locale ed essere di gradimento della D.L.

a) - L'apparecchiatura per il lavabo comprendera:

- un gruppo miscelatore monocomando con leva in ottone, una bocca al centro in ottone cromato per
la miscelazione dell'acqua, aeratore, cartuccia completa sostituibile e comando a bacchetta per il
tappo;

- il fissaggio dovra avvenire a mezzo di modulo autoportante tipo GEBERIT DUFIX ITALIA per
lavabo.

b) - L'apparecchiatura di scarico del vaso sospeso dovra corrispondere ai seguenti requisiti:

- il fissaggio dovra avvenire a mezzo di modulo autoportante tipo GEBERIT DUFIX ITALIA SIGMA
12 per vaso sospeso, con di una cassetta con spessore 12 cm, isolata contro la condensa, adatta al
montaggio di tutte le placche di comando Sigma.

3.2.1.2.3 - Apparecchi sanitari

Tutti gli apparecchi sanitari di tipo e gradimento della D.L., dovranno risultare delle primarie case nazionali
e/o estere serie medio-alte di gradimento della D.L. ed essere privi di ogni difetto palese o latente e
installati mediante moduli in acciaio, trattati contro la corrosione, idonei per il montaggio ad incasso nella
muratura e completi di accessori:

lavabo: in vetreous-china di colore bianco, delle dimensioni non inferiori a 64x53 ¢cm con piccola
spalliera, forma ellittica, con mensole interne e con zanche in acciaio smaltato, viti di
registrazione con controdado e colonna pure in vetrochina di colore bianco;

vaso: in vetreous-china di colore bianco, delle dimensioni non inferiori a 37,5x57 cm, con
funzionamento a cacciata, installazione a pavimento, con sedile in plastica pesante
completo di coperchio, nel colore bianco, viti di fissaggio del sedile in plastica, viti di
fissaggio dell'apparecchio a pavimento in ottone cromato;

3.2.1.2.4 - Impianto di scarico acque bagni e lavandino cucina

Le tubazioni di scarico degli apparecchi sanitari dovranno essere di tipo a raccordo a bicchiere con
guarnizione, in polipropilene a carica minerale resistente alle elevate temperature (norme DIN 19560-
4102), tali da garantire un’alta proprieta fonoassorbente, garantendo un’insonorizzazione ottimale dei
rumori diffusi nell’aria o propagati attraverso i corpi; (caratteristiche minime con installazione a parete
avente massa di superficie di 220 kg/m3: si avra alla portata di 4 I/s una intensita sonora di 19,3dBA); e
collegate alle colonne di scarico esistenti realizzando una nuova braga di connessione.

Tali tubazioni dovranno essere poste in opera adottando gli accorgimenti consigliati dalla Casa
costruttrice tali da garantire la perfetta tenuta ed in sonorizzazione (collari con fascetta in gomma
antivibrante) e comunque nel rispetto della vigente normativa di sicurezza, dalle raccomandazioni
elaborate dalla Commissione dell'lstituto Italiano dei Plastici e secondo quanto prescritto dalla D.L.

La sezione delle condutture di scarico delle singole diramazioni devono rispettare i seguenti minimi:
- scarico WC 110 mm;
- scarico lavabo 40 mm;

Il giunto tra il vaso e la braga di scarico, dovra risultare assolutamente ermetico, condizione questa che
dovra essere realizzata escludendo in modo assoluto materiali cementanti ma usando collari di raccordo
in gomma, plastica ecc..
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3.2.1.3 IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO
3.2.1.3.1 - Generalita

| materiali e le forniture per la realizzazione dell'impianto di raffrescamento dovranno rispettare tutte le
prescrizioni di legge in materia di qualita e modalita di esecuzione dei lavori, inoltre dovra essere conforme
come quantita, materiali, posa, apparecchi, accessori, ecc. alle tavole di progetto.

Tutte le tubazioni sono complete di raccordi, curve, pezzi speciali, fissaggi, e tutto quanto per dare il
lavoro finito a regola d’arte; i diametri delle tubazioni sono indicati nei disegni esecutivi.

Nellinstallazione occorre attenersi alle prescrizioni indicate nelle tavole di progetto.

3.2.1.3.2 - Unita esterna e unita interne

L’impianto di raffrescamento estivo si compone di due impianti multisplit ad espansione diretta marca
DAIKIN o equivalente: n° 1 trial composto da unita esterna modello SMXM68M avente potenza assorbita
massima di 2,96 kW collegata a n° 3 unita interne modello modello FTXM35M, n° 1 dual composto da
unita esterna modello 2MXM50M avente potenza assorbita massima di 1,54 kW collegata a n° 1 unita
interna modello FTXM42M e a n°1 unita interna modello CTXM15M.

Gli split dovranno essere sistemati nella posizione indicata sui disegni.

Ogni variante alla posizione dell'unita esterna potra essere ordinata al momento della posa in opera della
Direzione Lavori, senza che per questo I'Appaltatore abbia diritto a compensi e maggiorazioni di sorta.

3.2.1.3.3 -Tubazioni

Le tubazioni saranno in rame ricotto idoneo per gas frigorigeni, nei diametri indicati a progetto.

All'interno dei locali le tubazioni di alimentazione saranno posate a pavimento sotto traccia ed a parete
sotto traccia o all'interno di pareti in cartongesso.

Ogni variante alla distribuzione potra essere ordinata al momento della posa in opera della Direzione
Lavori senza che per questo I'Appaltatore abbia diritto a compensi e maggiorazioni di sorta.

L'isolamento delle tubazioni dovra essere eseguito con materiale autoestinguente a cellule chiuse,
impermeabile all'acqua ed al vapore, resistente agli urti meccanici per cui le guaine isolanti delle tubazioni
dovranno essere ricoperte superficialmente da un film di polietilene compatto con notevole resistenza al
graffio. Lo spessore del materiale isolante coibentante le tubazioni indicato e previsto nella tabella 1
dell'allegato B del regolamento d'attuazione DPR 26/08/1993 n. 412.

Ogni unita interna dovra essere collegata alla rete di scarico condensa, realizzata con tubazioni in PE o
PVC completa di curve, staffaggi e pezzi speciali.

SALETTA POLIVALENTE

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

| materiali e le forniture per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento dovranno rispettare tutte le
prescrizioni di legge in materia di qualita e modalita di esecuzione dei lavori, ed in particolare quanto
stabilito dalla Legge 09/01/1991 n. 10 e del regolamento d'attuazione DPR 26/08/1993 n. 412,
Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna 24/10/2016 n. 1715 e successive
integrazioni e/o modificazioni, inoltre dovra essere conforme come quantita, materiali, posa, apparecchi,
accessori, ecc. alle tavole di progetto.

L'impianto di riscaldamento di tipo centralizzato con produzione di acqua calda sanitaria & esistente e
non oggetto di interventi.

Tutte le tubazioni sono complete di raccordi, curve, pezzi speciali, fissaggi, e tutto quanto per dare il
lavoro finito a regola d’arte; i diametri delle tubazioni sono indicati nei disegni esecutivi.

Nell'installazione occorre attenersi alle prescrizioni indicate nelle tavole di progetto.

3.2.2

3.2.2.1

3.4.1 -  Generalita
3.4.2 - Corpi scaldanti
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Gli impianti termici interni saranno realizzati con radiatori in acciaio tubolare alimentati dagli stacchi
esistenti dalla distribuzione condominiale esistente.

| corpi scaldanti dovranno essere costituiti da elementi multicolonna in tubi d’acciaio tipo IRSAP modello
TESI o equivalenti, adatti per pressioni di esercizio fino a 10 bar effettivi; le batterie dovranno pervenire
in cantiere e poste in opera gia verniciate con laccatura a forno utilizzando polveri epossidiche e protette
singolarmente con imballo termoretraibile; i vari colori saranno scelti a discrezione della D.L..

Si precisa che la resa termica sara considerata quella ricavata in conformita alla norma UNI-EN 442 e
riportata nei cataloghi della Ditta costruttrice i corpi scaldanti da installare, avallata da prove di laboratorio,
in conformita alle vigenti disposizioni di legge.

Il tipo, le dimensioni, il numero degli elementi per batteria dei corpi scaldanti sono indicati nelle tavole di
progetto.

| corpi scaldanti dovranno essere sistemati nella posizione indicata sui disegni.

Ogni variante alla posizione delle singole batterie potra essere ordinata al momento della posa in opera
della Direzione Lavori senza che per questo I'Appaltatore abbia diritto a compensi e maggiorazioni di
sorta.

Gli organi di intercettazione dei corpi scaldanti dovranno essere posti in opera in modo tale da non creare
delle convessita, gobbe verso l'alto ed avere una pendenza del 2% verso |'attacco del radiatore.

Tutti i singoli corpi scaldanti dovranno essere dotati di valvole termostatizzate a bassa inerzia, di detentori
d'intercettazione e di eliminatori d'aria manuali.

3.4.3- Tubazioni
Le tubazioni di collegamento potranno essere in rame 0 acciaio, ma dovra necessariamente essere
mantenuto I'originale materiale e diametro interno degli stacchi di alimentazione ai radiatori.
L'isolamento delle stesse dovra essere eseguito con materiale autoestinguente a cellule chiuse,
impermeabile all'acqua ed al vapore, resistente agli urti meccanici per cui le guaine isolanti delle tubazioni
dovranno essere ricoperte superficialmente da un film di polietilene compatto con notevole resistenza al
graffio. Lo spessore del materiale isolante coibentante le tubazioni indicato e previsto nella tabella 1
dell'allegato B del regolamento d'attuazione DPR 26/08/1993 n. 412.
Le valvole termostatizzate e i detentori d'intercettazione dei singoli corpi scaldanti dovranno essere in
ottone OT 58 pressione massima di esercizio 10 bar e che rendano possibile la regolazione per
I'equilibratura del circuito.
Lo scarico dell'aria dovra avvenire normalmente tramite eliminatori d'aria manuali di primaria marca da
inserire in uno degli attacchi dei radiatori, tenuto appositamente piu alto.
Dovranno essere fornite e poste in opera rosette in ottone cromato o in P.V.C. anche del tipo a cerniera
nei tubi di andata e ritorno dei corpi scaldanti.
Al momento non € prevista I'installazione di un sistema di contabilizzazione separata.

3.4.4 - Modalita ed ordine di esecuzione dei lavori
Tutti i lavori ed impianti dovranno essere eseguiti con materiali di primaria qualita e dovranno risultare a
perfetta regola d'arte, in perfetto stato di funzionamento e pienamente rispondenti al loro scopo ed a tutte
le condizioni e norme fissate nel presente Capitolato.
E' fatto obbligo alla Ditta installatrice di provvedere, contemporaneamente con la progressione del lavoro,
ad un efficiente chiusura temporanea (mediante appositi tappi) di tutte le tubazioni.
Dopo la posa in opera dei corpi scaldanti dovra provvedersi al lavaggio delle tubazioni per almeno un'ora
di erogazione libera dell'acqua.

3.2.2.2 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO

3.22.21 - Distribuzione principale

Gli impianti avranno inizio da nuovo stacco dalle colonne condominiali € nuovi contatori divisionali AC e
AF.

L'impianto di adduzione al fabbricato e di distribuzione acqua fredda e calda dovra essere conforme come
quantita, materiali, posa, apparecchi, accessori, ecc., alle descrizioni che seguono ed alle tavole di
progetto.

Le condotte dovranno alimentare tutte le apparecchiature previste.
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Sono a carico dell’Appaltatore anche i tratti di tubazione di collegamento alle colonne di distribuzione
condominiale.

Tutte le condotte dellacqua fredda e calda sanitaria, posate all'interno del fabbricato saranno in
multistrato con materiale conforme alla norma EN 12165 ed al D.M. 174/04, tubazione conforme alla
norma UNI 10954-1 e raccorderie conformi alla norma UNI 10954-2.

Tutti i tratti di tubazione per il trasporto dell’acqua fredda, calda saranno coibentati con materiale
autoestinguente a cellule chiuse, impermeabile all'acqua ed al vapore, resistente agli urti meccanici in
classe 1 di reazione al fuoco con finitura a vista, particolare riguardo dovra essere posto alla
coibentazione delle curve e pezzi speciali, tale da garantire eventuali scorrimenti dovuti alle dilatazioni.
Lo spessore e la conducibilita delle coibentazioni dovra essere conforme a quanto indicato nelle
tavole di progetto, ed alla legge (tabella 1 dell’allegato B al D.P.R. 412/93, esempio conducibilita
0,04 W/mK, spessore 30*0,5= 15 mm).

Le valvole di intercettazione saranno del tipo a sfera in ottone nichelato, attacchi filettati con diametro
uguale a quello del tubo su cui sono installate.

| contatori per acqua calda e fredda, completi di coppia di saracinesche, dovranno che si dovranno
uniformarsi al sistema condominiale gia in uso avere le seguenti caratteristiche:

- marca GIOANOLA, modello USLF-DALF DN 20 per 'acqua fredda con lancia impulsi (o equivalente
anche in termini di perdita carico);
- marca GIOANOLA, modello USLC-DALC DN 20 per I'acqua calda con lancia impulsi (o equivalente
anche in termini di perdita carico).
Le diramazioni dalle colonne montanti avranno diametro come indicato nei disegni. Le tubazioni dovranno
essere dimensionate in modo che la portata di ciascuna bocca di erogazione, con velocita massima
dell'acqua come indicato nelle norme UNI 9182, risulti almeno uguale a quella sotto indicata:

- vaso con cassetta 0,10 I/sec.
- rubinetto lavabo 0,10 I/sec.

Dovranno essere inseriti due rubinetti d'intercettazione generale a monte dei collettori e anche su ogni
derivazione dei singoli utilizzatori inseriti direttamente nei collettori, posti incassati nella muratura in
posizione agibile, contenuti in apposite cassette in materiale plastico complete di chiusura a mezzo
sportello plastico fissato con viti al telaio della cassetta per l'ispezione e la manutenzione del gruppo. Si
fa obbligo di usare tubi interi, cioe senza giunzione tra il collettore ed ogni utenza e tra collettore, inoltre
saranno installate per ogni unita le saracinesche di intercettazione generale sulle condotte montanti
dell’acqua fredda e calda.

Nei raccordi filettati & vietato I'impiego di biacca o minio, dovra impiegarsi magnesite od altro materiale
che consente lo smontaggio a distanza di tempo.

Non sono previste tubazioni interrate.

Dovranno essere fornite e poste in opera rosette in ottone cromato, in corrispondenza degli allacciamenti
dei raccordi flessibili e delle rubinetterie alle tubazioni murate.

Tutti i lavori ed impianti dovranno essere eseguiti con materiali di primaria qualita e dovranno risultare a
perfetta regola d'arte, in perfetto stato di funzionamento e pienamente rispondenti al loro scopo ed a tutte
le condizioni e norme fissate nel presente Capitolato.

E' fatto obbligo alla Ditta installatrice di provvedere, contemporaneamente con la progressione del lavoro,
ad una efficace chiusura temporanea (mediante appositi tappi) di tutte le tubazioni della rete idrica a cui
dovranno, a tempo opportuno, venire allacciate le rubinetterie di erogazione. E' pure obbligatoria la prova
di tenuta per una durata non inferiore a 24 ore degli impianti prima dell'esecuzione delle finiture.

Prima della posa in opera delle rubinetterie dovra provvedersi al lavaggio della rete idrica per almeno
un'ora di erogazione libera dell'acqua.

L'impianto idrico sanitario comprensivo dei sanitari e rubinetteria dovra essere conforme alle tavole di
progetto.

3.2.2.2.2 - Rubinetterie

Le rubinetterie di erogazione, costruite in ottone cromato, dovranno essere di tipo pesante e delle migliori
marche nazionali o europee, non presentare difetti di fusione o di lavorazione ne soffiature, essere
reperibili presso la distribuzione locale ed essere di gradimento della D.L.

a) - L'apparecchiatura per il lavabo comprendera:
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- un gruppo miscelatore monocomando con leva in ottone, una bocca al centro in ottone cromato per
la miscelazione dell'acqua, aeratore, cartuccia completa sostituibile e comando a bacchetta per il
tappo;

- il fissaggio dovra avvenire a mezzo di modulo autoportante tipo GEBERIT DUFIX ITALIA per
lavabo.

b) - L'apparecchiatura di scarico del vaso sospeso dovra corrispondere ai seguenti requisiti:

- il fissaggio dovra avvenire a mezzo di modulo autoportante tipo GEBERIT DUFIX ITALIA SIGMA
12 per vaso sospeso, con di una cassetta con spessore 12 cm, isolata contro la condensa, adatta al
montaggio di tutte le placche di comando Sigma.

3.2.2.2.3 - Apparecchi sanitari

Tutti gli apparecchi sanitari di tipo e gradimento della D.L., dovranno risultare delle primarie case nazionali
e/o estere serie medio-alte di gradimento della D.L. ed essere privi di ogni difetto palese o latente e
installati mediante moduli in acciaio, trattati contro la corrosione, idonei per il montaggio ad incasso nella
muratura e completi di accessori:

lavabo: in vetreous-china di colore bianco, delle dimensioni non inferiori a 64x53 ¢cm con piccola
spalliera, forma ellittica, con mensole interne e con zanche in acciaio smaltato, viti di
registrazione con controdado e colonna pure in vetrochina di colore bianco;

vaso: in vetreous-china di colore bianco, delle dimensioni non inferiori a 37,5x57 cm, con
funzionamento a cacciata, installazione a pavimento, con sedile in plastica pesante
completo di coperchio, nel colore bianco, viti di fissaggio del sedile in plastica, viti di
fissaggio dell'apparecchio a pavimento in ottone cromato;

3.2.2.2.4 - Impianto di scarico acque bagni e lavandino cucina

3.2.2.3

Le tubazioni di scarico degli apparecchi sanitari dovranno essere di tipo a raccordo a bicchiere con
guarnizione, in polipropilene a carica minerale resistente alle elevate temperature (norme DIN 19560-
4102), tali da garantire un’alta proprieta fonoassorbente, garantendo un’insonorizzazione ottimale dei
rumori diffusi nell’aria o propagati attraverso i corpi; (caratteristiche minime con installazione a parete
avente massa di superficie di 220 kg/m3: si avra alla portata di 4 I/s una intensita sonora di 19,3dBA); e
collegate alle colonne di scarico esistenti realizzando una nuova braga di connessione.

Tali tubazioni dovranno essere poste in opera adottando gli accorgimenti consigliati dalla Casa
costruttrice tali da garantire la perfetta tenuta ed in sonorizzazione (collari con fascetta in gomma
antivibrante) e comunque nel rispetto della vigente normativa di sicurezza, dalle raccomandazioni
elaborate dalla Commissione dell'lstituto Italiano dei Plastici e secondo quanto prescritto dalla D.L.

La sezione delle condutture di scarico delle singole diramazioni devono rispettare i seguenti minimi:
- scarico WC 110 mm;
- scarico lavabo 40 mm;

Il giunto tra il vaso e la braga di scarico, dovra risultare assolutamente ermetico, condizione questa che
dovra essere realizzata escludendo in modo assoluto materiali cementanti ma usando collari di raccordo
in gomma, plastica ecc..

IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RICAMBIO ARIA

3.2.2.3.1 - Generalita

| materiali e le forniture per la realizzazione dell'impianto di raffrescamento e ricambio aria dovranno
rispettare tutte le prescrizioni di legge in materia di qualita e modalita di esecuzione dei lavori, inoltre
dovra essere conforme come quantita, materiali, posa, apparecchi, accessori, ecc. alle tavole di progetto.

Tutte le tubazioni sono complete di raccordi, curve, pezzi speciali, fissaggi, e tutto quanto per dare il
lavoro finito a regola d’arte; i diametri delle tubazioni sono indicati nei disegni esecutivi.

Nellinstallazione occorre attenersi alle prescrizioni indicate nelle tavole di progetto.

3.2.2.3.2 - Gruppo frigo e distribuzione principale acqua calda e fredda
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L'impianto di raffrescamento estivo e ricambio aria fara capo ad un gruppo frigo per installazione
allinterno con espulsione canalizzata, da collocare nel vano tecnico confinante, ed avra le seguenti
caratteristiche principali:

- unita aria-acqua monoblocco da interno canalizzabile, a pompa di calore reversibile Praff = 191 kW,
Prisc = 23,1 kW. Marca GALLETTI modello MPED H 020, con espulsione aria tipo A (superiore ed
orizzontale);

- alimentazione elettrica 400/3/50 V/fs/Hz;

- funzionante con gas R410A;

- completo di pompa e vaso d'espansione;

- comando a microprocessore base;

- peso in funzionamento 322 kg, dimensioni LxPxH = 1588x601x1274 mm.

L’espulsione aria del gruppo frigo dovra essere canalizzata verso bocchetta di espulsione in alluminio
semplice ordine di alette parapioggia passo 60 mm, con rete, marca CIDITEC modello GRAI-R 500x800;
la presa aria esterna dovra essere assicurata da bocchetta in alluminio semplice ordine di alette
parapioggia passo 60 mm, con rete, marca CIDITEC modello GRAI-R 500x800.

Il gruppo frigo avra un suo circuito primario verso serbatoio inerziale per impianto di refrigerazione, marca
SICC modello 218EXTRA capacita 200 litri, trattato con zincatura a caldo, coibentato esternamente,
dimensioni h = 1445 mm, diametro con isolamento 500 mm, peso in funzionamento 235 kg.

Dal serbatoio partira un circuito secondario munito di pompa elettronica marca GRUNDFOS modello
MAGNAS 32-60, pot. el. = 9-110 W, alimentazione 220 V, Idn = 0,09-0,91 A. La distribuzione sara
realizzata con tubazioni in PP-R marca AQUATHERM sistema BLUE PIPE coibentate complete di
coibentazione esterna secondo D.P.R. 412/93, nei diametri indicati a disegno, per 'alimentazione di:

- batteria UTA con acqua fredda in estate 7/12°C circa per la deumidificazione dell’aria di rinnovo

- batteria UTA con acqua calda in inverno con acqua 45/40°C circa per il riscaldamento dell’aria di
rinnovo

- collettore modul di distribuzione a n° 5 ventilconvettori

3.2.2.3.3 - UTA

Il ricambio aria (estivo ed invernale) sara assicurato da un’unita di trattamento aria (UTA) marca CETRA
modello CT2 (o equivalente) realizzata con telaio in alluminio, isolante termoacustico in poliuretano sp.
38 mm, densita 38 kg/mc, avente le seguenti caratteristiche:

- sezione aspirazione aria

- prefiltri a celle rigenerabili eff. filtrazione G4

- filtri a tasche efficienza filtrazione F7

- recuperatore a piastre diagonale portata 1.350 mc/h efficienza invernale 75,6 % (dry secondo EN308)
- batteria di raffreddamento portata aria 1.350 mc/h, potenza 10 kW con acqua 7/12°C

- ventilatore di mandata con inverter con regolatore a portata costante, alim. 400/3/50 V/f/Hz,
4 poli, potenza 1,05 kW, portata nominale 1.350 mc/h alla prevalenza statica utile di 100 Pa.
- sezione ripresa ambiente

- prefiltri a celle rigenerabili efficienza filtrazione G4

- ventilatore espulsione on inverter con regolatore a portata costante, alim. 400/3/50 V/f/Hz,

4 poli, potenza 1,05 kW, portata nominale 1.350 mc/h alla prevalenza statica utile di 100 Pa.

La macchina dovra avere presa d’'aria ed espulsione canalizzata con canali in lamiera zincata collegati a
due bocchette d'alluminio a semplice ordine d'alette parapioggia, passo 60 mm, con rete, marca CIDITEC
modello GRAI-R 500x800.

Mandata e ripresa ambiente saranno anch’esse realizzate con canali in lamiera spessore 8/10 collegati
a bocchette d'alluminio a doppio ordine d'alette marca CIDITEC modello BMA-VO 300x150.

3.2.2.3.4 - Termoregolazione UTA
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L’UTA per il ricambio aria (estivo ed invernale) sara gestita da un complesso di dispositivi marca
SIEMENS, composto da:

- Quadro elettrico a supporto della regolazione cablato e collaudato in fabbrica marca SIEMENS

Controllore digitale sistema Synco marca SIEMENS modello RMU720B-1
Display locale per controllore Synco
Termosonda da canale Pt 100 marca SIEMENS modello QAM2110.040

- Sonda umidita e temperatura da canale marca SIEMENS modello FM2160

N. 2 Pressostati differenziale filtri, marca SIEMENS modello QBM81-5
Termostato antigelo, marca SIEMENS modello QAF81.3

- N. 2 Servocomandi per serranda rotativo marca SIEMENS modello GMA121.1E

Valvola a tre vie ad otturatore DN20 Kvs = 6,3 mc/h, marca SIEMENS modello VXG44.20-6.3, con

servocomando 0-10 V, modello SAS61.03 alimentazione 24 V, KIT n. 3 raccordi modello ALG203.

3.2.2.3.5 - Ventilconvettori

L’impianto di raffrescamento estivo sara costituito da n. 5 ventilconvettori, uno al servizio dell'ingresso e
n. 4 al servizio della sala ed avranno le seguenti caratteristiche:

Ventilconvettore ingresso:

ventilconvettore per installazione a parete con ventilatore ad inverter marca GALLETTI modello FM

potenza in raffrescamento 2,05 kW
valvola a 2 vie
comandato da sistema KNX con segnale 0-10 V.

Ventilconvettori sala riunioni/corsi:

ventilconvettore a pavimento con ventilatore ad inverter marca GALLETTI modello ESTRO |1 04 LL
potenza in raffrescamento 2,19 kW
comando da sistema KNX con segnale 0-10 V.

3.2.2.3.6 - Rispondenza dell'impianto aeraulico Sala Riunioni/Corsi alla UNI 10339

Parametri a base del dimensionamento dell’impianto

Il dimensionamento dell'impianto € stato redatto sulla base dei seguenti dati di calcolo:

Utilizzo dei locali: sala riunioni

Superficie locale da trattare = 60 mq.

Volume locale da trattare = 188 mq.

Affollamento massimo previsto = 37 PP.

Portata oraria d’aria esterna per persona secondo Prospetto Il della UNI 10339, per locali riunione
= 36 m3/h-PP.

Portata aria esterna minima secondo UNI 10339 = 1.332 m3/h.
Portata aria esterna di progetto = 1.350 m3/h.

Portata aria espulsa di progetto = 1.350 m3/h.

Portata aria totale in circolo = 1.350 m3/h.

Volumi orari di ricambio aria di progetto = 7 Vol/h.

Volumi orari dell’aria totale in circolo di progetto = 7 Vol/h.
Temperatura esterna invernale di progetto = -5 °C.
Temperatura interna invernale di progetto = 20 °C.

Umidita relativa interna invernale di progetto = 50% (+/- 5%).
Temperatura esterna estiva di progetto = 32 °C (UNI 10339).
Temperatura interna estiva di progetto = 25 °C.

Umidita relativa esterna estiva di progetto = 50% (UNI 10339).
Umidita relativa interna estiva di progetto = 50% (+/- 5%).
Velocita aria massima nei canali di ripresa ambiente = 3,5 m/s.
Velocita aria massima nei canali di mandata ambiente = 3,5 m/s.
Velocita aria massima nei canali di espulsione = 3,5 m/s.
Velocita aria massima nei canali di presa aria esterna = 3,5 m/s.

Caratteristiche dei principali apparati
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| principali apparati: UTA, termoregolazione e distribuzione aeraulica, sono gia stati descritti nei
precedenti paragrafi, a cui si rimanda.

Presa d’aria esterna ed espulsione

La macchina prelevera l'aria esterna mediante canale con aspirazione posta a ben oltre 4 m da terra. La
bocca di presa aria esterna non sara posta in:

» In prossimita di strada di grande traffico.
» In prossimita di una ribalta di carico/scarico automezzi.
» In punti prossimi a scarichi industriali, di servizi igienici o comunque di aria viziata o contaminata.
* In zone prossime a scarichi fumi o prodotti della combustione.
* Adun’altezza inferiore a 4,0 m.
L’espulsione dell’aria viziata verra canalizzata e portata in prossimita della copertura.

Velocita dell’aria

L'impianto garantira una velocita dell’aria nel volume convenzionale occupato non superiore a 0,10-0,15
m/s in riscaldamento e 0,1-0,20 m/s in raffrescamento.

Portata aria esterna

La portata d'aria esterna di progetto & pari a Qtotp = portata aria esterna di progetto = 1.350 m%h.

La norma UNI 10339 prevede al Prospetto Ill una portata oraria d’aria esterna per persona secondo per
Sale riunioni Qop = 36 m%h per persona essendo l'affollamento massimo previsto pari a: n =
affollamento max previsto = 37 persone, la portata minima d’aria esterna secondo la UNI 10339 risulta
pari a: Qo min = Qop x n = 36 x 37 = 1.332 m%h.

Pertanto la portata di aria esterna prevista a progetto pari a 1.350 m3/h & superiore al minimo previsto
dalla UNI 10339. Tale portata garantisce inoltre un ricambio medio pari a circa 7 volumi per ora. Parimenti
nel locale verra estratta una equivalente portata d’aria.

Filtrazione

La norma UNI 10339 prevede per i locali riunione una classe di filtrazione minima di 5 e massima di 7
con efficienza di filtrazione A.

In sede di progettazione si € scelta una filtrazione composta da prefiltri classe G4 e filtri a tasche con
efficienza F7, quindi conforme.

Obblighi dell’installatore

Conformemente alla norma UNI 10339, & onere dell'installatore eseguire:

» Prove di funzionamento dei singoli componenti dell'impianto secondo le indicazioni del costruttore
e dopo aver verificato I'efficienza delle protezioni di sicurezza.

» Prove di funzionamento dell’impianto nel suo complesso.

« Taratura ed equilibratura dei circuiti idraulici ed aeraulici.

3.2.2.3.7 - Tubazioni

La distribuzione principale, tra gruppo frigo e UTA, nel locale tecnico sara realizzata a vista e con tubazioni
in PP-R marca AQUATHERM sistema BLUE PIPE coibentate complete di coibentazione esterna (finitura
a vista) secondo D.P.R. 412/93, nei diametri indicati a disegno.

L’alimentazione al collettore dei ventil sara posata sotto traccia e realizzata con tubazioni in PP-R marca
AQUATHERM sistema BLUE PIPE coibentate complete di coibentazione esterna secondo D.P.R. 412/93,
nei diametri indicati a disegno.

L’alimentazione dei ventil sara realizzata sotto traccia in multistrato continuo con coibentazione esterna
secondo D.P.R. 412/93, nei diametri indicati a disegno.

Ogni variante alla distribuzione potra essere ordinata al momento della posa in opera della Direzione
Lavori senza che per questo I'Appaltatore abbia diritto a compensi e maggiorazioni di sorta.
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L'isolamento delle tubazioni dovra essere eseguito con materiale autoestinguente a cellule chiuse,
impermeabile all'acqua ed al vapore, resistente agli urti meccanici per cui le guaine isolanti delle tubazioni
dovranno essere ricoperte superficialmente da un film di polietilene compatto con notevole resistenza al
graffio. Lo spessore del materiale isolante coibentante le tubazioni indicato e previsto nella tabella 1
dell'allegato B del regolamento d'attuazione DPR 26/08/1993 n. 412.

Ogni ventilconvettore, il gruppo frigo e 'UTA dovranno essere collegati ad una nuova rete di scarico
condensa, realizzata con tubazioni in PE o PVC completa di curve, staffaggi e pezzi speciali.

3.2.3 ALLEGATI

ALLEGATO 1: Scheda tecnica UTA
ALLEGATO 2: Scheda tecnica Gruppo frigo
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Allegato A al Capitolato Speciale d’Appalto

RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO R-NORD
LAVORI DI COMPLETAMENTO RESIDENZA R-NORD 2
VIA ATTIRAGLIO, N.7

ALLEGATO I - Decreto del Ministro dell’Ambiente 6 giugno 2012

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

Il SOEOSCIITLO. c.veieieieii et in qualita di rappresentante legale
Gl dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di
diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia,

- le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; - la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro
(industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;

3 - art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;

4 - la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario
di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la
conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n°® 138;
Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n® 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro |'esecuzione
di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni

(temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
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- I'minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute,
la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro
percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo. 3 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948. 4 Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata
in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989". — 30 — 10-7-2012 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 159

Lavoro forzato/schiavitu' (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro
forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla
persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di
identita al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con
ragionevole preawviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione
(impiego e professione) n® 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione € consentita sulla base della razza, del
colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta,
della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del
diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n® 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle

organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membiri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Data

Firma
IMPIANTI

A) Si fa presente che le descrizioni che seguono, anche se riferite ad un solo appartamento, locale e vano tecnico,

si intendono estese a tutti gli appartamenti, locali e vani tecnici in appalto.

B) Tutte le apparecchiature dovranno corrispondere, per costruzione e funzionamento, alle prescrizioni vigenti in

materia e rispettare le regole dell'arte estese altresi alle opere murarie relative.

In tal senso occorrera la rigorosa osservanza delle disposizioni richiamate nel presente Capitolato, nelle
prescrizioni contenute nelle seguenti specifiche e relativi aggiornamenti:

A) - Del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.):
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A.1 - Impianti Elettrici Norme Generali.
A.2 - Impianti Elettrici negli edifici civili.

A.3 - Norme per gli impianti di messa a terra, raccomandazioni per la esecuzione degli impianti di

terra negli edifici.
A.4 - Impianto centralizzato d'antenna.
A.5 - Protezione edifici civili ed industriali da scariche atmosferiche.

B) - D.M. 22/01/2013 (regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi

del servizio di radiodiffusione)

C) - Norme UNI.

D) - Della prevenzione infortuni con particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008.
E) - Degli Enti Erogatori.

F) - Della Azienda U.S.L.: prescrizioni vigenti.

G) - Della TIM: prescrizioni vigenti.

H) - Di HERA: prescrizioni vigenti.

) - Dei VV.F. (Comando Provinciale Vigili del Fuoco): prescrizioni vigenti.

L) - Delle tabelle di unificazione U.N.E.L.

M) - D.M. 22/01/2008 n. 37 (dichiarazione di conformita degli impianti eseguiti).
N) - D.Lgs. 16/06/2017 n. 106 e regolamento UE n.305/2011.

Il rispetto delle attuali prescrizioni legislative si intende esteso ad eventuali successive modifiche

Tutti i materiali ed apparecchiature fornite dall'Appaltatore dovranno essere di marche note e di prima qualita,

facendosi in ogni caso ricorso a quanto reperibile facilmente sul mercato locale per facilitare I'assistenza e la

manutenzione ed assicurare un semplice esercizio.

L'ACER ha la facolta di accettare e respingere i materiali campionati; in questo secondo caso indichera le
caratteristiche cui debbono corrispondere i tipi di materiale o0 manufatti da impiegare e I'Appaltatore & tenuto
a provvedersi di tipi corrispondenti a dette caratteristiche, senza che cid possa costituire pretesti per una

variante, in piu o in meno, al prezzo convenuto a forfait contrattuale.

Comprese nell'onere per I'esecuzione sono anche le prove sui materiali, da eseguirsi presso i laboratori

ufficiali, che la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno.

Resta inteso che la campionatura dei materiali, I'esecuzione delle prove e l'accettazione da parte della

Direzione dei Lavori non esime |'Appaltatore dalle sue responsabilita circa le opere eseguite.

L'appaltatore dovra inoltre avere cura di dare al complesso delle apparecchiature e delle tubazioni un assetto
esteticamente armonico convenendo con la D.L. in cantiere tempestivamente tracciamenti e posizionamenti

evitando cosi rifacimenti per il mancato rispetto di tale requisito.

Tutti gli impianti che si derivano dai locali/appartamenti oggetto dell'intervento e che sono a servizio delle
alloggi confinanti dovranno essere sostituiti fino al confine degli stessi, mantenendo le stesse caratteristiche

funzionali esistenti.
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3.1 OPERE DA ELETTRICISTA

3.1.1.

3.1.2 -

Prescrizioni generali

Nel rispetto di quanto sopra detto e sulla base delle indicazioni, risultanti dai disegni e/o dal presente
capitolato, I'Assuntore dovra presentare alla Direzione dei Lavori una campionatura di tutti i materiali da
impiegarsi, affinché la Direzione dei Lavori possa accettarli o meno. | campioni dei materiali accettati
devono rimanere depositati presso la Direzione dei Lavori affinché sia possibile, in ogni momento e fino
al collaudo, accertare la corrispondenza dei materiali impiegati con quelli campionati. Inoltre, non appena
possibile, I'Assuntore dovra predisporre un alloggio campione per gli impianti elettrici e similari, alloggio
che dovra servire di modello per tutti gli altri alloggi. L'Assuntore provvedera direttamente a presentare le
necessarie domande e al pagamento dei contributi per I'allacciamento. Il collaudo degli impianti verra

eseguito da un Tecnico incaricato dall'ACER.

Tutti gli apparecchi di illuminazione installati all’esterno dovranno avere un’intensita massima di 0 candele

(cd) per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre, come previsto dalla Legge Regionale 13/10/2014 n. 1578.

Le descrizioni che seguono devono intendersi fatte a titolo indicativo; le norme vanno comunque rispettate

e cosi i loro eventuali aggiornamenti.

Le linee principali di ogni impianto utilizzatore, con proprio contatore, dovranno risultare sempre protette

da interruttori magnetotermici differenziali.

Nel corso delle demolizioni dovranno essere recuperati e non danneggiati tutti i cavi degli alloggi esistenti

relativamente a: i montanti delle alimentazioni di tutti i quadri alloggio, I'impianto citofonico, I'impianto

telefonico, I'impianto televisivo/satellite.

Impianto elettrico alloggi

| contatori sono accentrati nel locale al piano primo interrato dove sono posti anche gli interruttori
differenziali magnetotermici ad alta sensibilita (bipolari 230V, portata 16A, soglia di intervento 30mA),

contenuti in appositi quadri singoli esterni, a protezione delle linee montanti di tutti gli alloggi esistenti.

Sara cura della D.L. indicare quali cavi montanti ricollegare ai nuovi centralini posti negli alloggi e quali
cavi montanti disattivare scollegandoli e isolandoli, con idonei morsetti a vite, a valle dei relativi interruttori

differenziali magnetotermici.

Ai vari piani, i cavi disattivati non piu utilizzati, dovranno essere sfilati fino alle scatole di derivazione di
piano esistenti nei corridoi e pianerottoli vano scale, senza essere accorciati e saranno isolati con morsetti
a vite; inoltre i cavi dovranno essere dotati di cartellini di contrassegno indelebili posizionati in entrambe
le loro estremita tali da renderli identificabili. Le condutture non piu utilizzate dovranno terminare in scatola

di derivazione incassata da posizionarsi all'interno dei vari alloggi.
Ogni appartamento deve essere provvisto di:

1) centralino modulare da incasso, completo di morsettiera con barra di terra, con scatola a pannello e

sportello di protezione, in termoresina, installato vicino all'ingresso dell'appartamento, contenente n. 1
interruttore magnetotermico bipolare due poli protetti da 20A (len 4,5 kA) ; a valle di questo saranno

posti e collegati:

* n.1 interruttore magnetotermico bipolare due poli protetti da 10 A (Icn 4,5 kA) per il circuito luce e

prese 10 A dell'alloggio;
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* n.4 interruttore c.s. da 16 A per il circuito di ogni singola presa dell'alloggio Universale 10/16A con

contatti di terra laterali e centrale;

* n.1 trasformatore di sicurezza 230/12 V adatto al funzionamento continuo, utilizzato per alimentare

le suonerie per I'impianto campanello al pianerottolo e il circuito dei pulsanti a tirante d’emergenza.
2) Impianto campanello al pianerottolo (circuito SELF 12V) comprendente:

- pulsante all'esterno della porta di ingresso all'alloggio, unipolare in chiusura, con targa e placca in
resina, illuminazione a bassissima tensione, da fissare alla scatola da incasso posta ad una altezza
dicm 110;

- suoneria a 12 V componibile per scatola portafrutto;

- la linea (funzionante a 12 V), dal pulsante alla suoneria, sara costituita da cavo di sez. 1,5 mm?2 con
rivestimento in PVC, entro tubo esclusivo con @ interno minimo di 20 mm alimentata dal

trasformatore posto nel centralino.
3) Impianto circuito d'emergenza (circuito SELF 12V) comprendente:

- suoneria a 12 V, componibile per scatola portafrutto posta in combinazione con la suoneria sopra

descritta con tono diverso dalle altre presenti nell'alloggio;
- pulsanti a tirante posti in bagno;

- la linea (funzionante a 12 V), dai pulsanti al centralino, sara costituita da cavo di sez. 1,5 mm? con
rivestimento in PVC, entro tubo esclusivo con @ interno minimo di 20 mm alimentata dal

trasformatore/circuito posto nel centralino.

4) La distribuzione viene riportata nei disegni specifici.

L’uscita dei cavi dei punti luce a parete termineranno in una scatola incassata. Nei bagni ciechi dovranno
essere installati elettroaspiratori centrifughi con grado di protezione minima IP 44 con le seguenti
caratteristiche minime: prevalenza minima di 9,0 mmH,O alla portata di 170 m3/h; il comando avverra
tramite interruttore dedicato posto nella medesima scatola portafrutto del comando del punto luce del
locale. L'impianto per il circuito prese sara composto dal numero di prese di 10 A + T sopra indicato, con
relativi conduttori di sezione minima di 1,5 mm? e da una dorsale eseguita con conduttori aventi sezione
di 2,5 mma2.

Le prese Universali 10/16A con contatti di terra laterali e centrale, in numero indicato nei disegni,
dovranno essere singolarmente protette e sezionate con interruttore magnetotermico bipolare da 16A

posto nel centralino, e i relativi conduttori avranno una sezione minima di 4 mm?2.

Nei punti luce sui balconi saranno poste plafoniere a parete nelle posizioni indicate nei disegni; le
plafoniere, complete di lampade fluorescente compatta da 23 W attacco E27 (massimo 1500Ilm),
dovranno avere grado di protezione minima IP55, formate da diffusore in vetro pressato satinato
internamente, corpo in alluminio pressofuso verniciato, parabola riflettente in alluminio, guarnizioni in
polimeri, viti di chiusura in acciaio inox, sistema di apertura a cerniera, di forma e colore da concordarsi

con la direzione dei lavori.

Tutti gli impianti saranno di tipo sfilabile e posti entro tubi di materiale termoplastico flessibile, del diametro

interno minimo di 20 mm; le scatole di derivazione saranno del tipo a forte isolamento; le giunzioni
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saranno fatte mediante morsetto a vite; non sono ammesse giunzioni all'interno delle scatole

portafrutto.

Tutte le prese che i punti luce devono essere provvisti di conduttore di terra.

3.1.2.1 - Impianto citofonico

In ogni alloggio dovra essere installato un apparecchio citofonico, fornito dalla D.L., con ronzatore e

pulsante apriporta.

Sara cura della D.L. indicare quali cavi ricollegare ai nuovi apparecchi citofonici posti negli alloggi e quali

cavi rimuovere scollegandoli dalle relative scatole di derivazione poste nei corridoi/vano scala.

Nella pulsantiera posta all'ingresso del fabbricato dovranno essere scollegati i cavi dei pulsanti non piu

attivi e dovra essere indicato in quelli utilizzati il numero di interno relativo all’alloggio servito.

3.1.2.2 - Impianto telefonico
In tutti gli alloggi dovranno essere installati tre punti telefono: ingresso, soggiorno e camera.

Sara cura della D.L. indicare quali cavi ricollegare alla prima presa telefonica posta negli alloggi e quali

cavi rimuovere scollegandoli dal relativo box TIM condominiale.

Le prese poste in soggiorno e camera saranno derivate dalla presa installata nell'ingresso.

3.1.2.3 - Impianto televisivo

Negli alloggi dovranno essere installate prese demiscelate terminali per la ricezione dei canali terrestri e

dei canali satellitari in conformita agli elaborati di progetto; dovra essere mantenuta la configurazione di
distribuzione esistente, eseguendo il collegamento di ogni singola presa con la posa di nuovo cavo
ognuno collegato ai conduttori dell'impianto esistente mediante giunti di transizione femmina/femmina e

relativi connettori tipo F, posti nelle canale nei corridoi.

Per la distribuzione sara utilizzato cavo coassiale isolato polietilene espanso, schermato con calza di
rame stagnato e nastro di alluminio e con guaina esterna in materiale termoplastico diametro 7 mm
d'impedenza caratteristica 75 Q con perdite massime a 862 MHz non superiore a 20 dB per 100m a 2150

MHz non superiore a 30 dB per 100m.

3.1.3.4 - Impianto di messa a terra
Tutti gli impianti elettrici e similari dovranno essere con messa a terra secondo le norme C.E.I..

Dovranno essere utilizzati i conduttori di terra esistenti presenti nelle linee di alimentazioni degli alloggi

oggetto dellintervento.

3.1.3 - Prescrizioni generali

Tutti i cavi dovranno essere conformi al regolamento CPR.
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| cavi unipolari da impiegare saranno del tipo a trecciola di rame con rivestimento in PVC tipo FS17
450/750 classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 (Uo/U=450/750V).

| cavi multipolari avranno invece isolamento in gomma o PVC e rivestimento in PVC tipo FG16R16
0,6/1kV classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 (Uo/U=0,6/1kV).

| cavi dati/fonia saranno a coppie separate in guaina in materiale termoplastico UTP LSZH 4x2x23/1AWG

cat.6 classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d0,a1

| cavi coassiali 75Q TV/Sat saranno con guaina in PVC con perdite massime a 862 MHz non superiore a
20 dB per 100m e a 2150 MHz non superiore a 30 dB per 100m, aventi classe di reazione al fuoco Cca-
s1a,d0,a31.

Gli interruttori, deviatori, invertitori, pulsanti ecc. saranno di tipo, marca e colore a scelta della D.L, a frutti
componibili con tasto delle dimensioni minime di 22x44 mm, con supporto portafrutto in materiale plastico
fissato con viti alla scatola incassata, completo di placca in alluminio anodizzato o con placca in materiale
plastico colorato ad incastro, in alternativa i frutti potranno anche essere installati con supporti del tipo a

placca autoportante colorata in materiale plastico.

Il comando degli apparecchi sara a bilanciere, a scelta della D.L.. Essi saranno collocati accanto agli
stipiti, dalla parte dell'apertura della porta, ad un'altezza di 0,90 m dal pavimento finito; nella/e parete/i
degli angoli cottura dove sono previsti gli spazi per gli elettrodomestici, I'altezza dei frutti previsti alla quota
di 0,90 m dal pavimento dovra essere di 1,10 m dal pavimento; inoltre dovranno essere rispettate le
seguenti indicazioni: quadri unita abitative 1,40m al limite superiore dell'apparecchiatura, citofono 1,20m
alla mezzeria dell'apparecchiatura, presa lavatrice 1,10 m dal pavimento, presa e interruttore specchiera
bagno 1,10 m dal pavimento; tutte le apparecchiature saranno posizionate secondo le prescrizioni della
D.L.

Gli interruttori, deviatori, commutatori e prese, che verranno disposti dove I'impianto € di tipo stagno, o
richiesto dalle vigenti norme di tipo stagno, saranno essi pure forniti di tipo stagno, cioé in scatole a tenuta,

con imbocchi a pressacavo.

Le prese di corrente saranno di tipo e marca a scelta della D.L, bipolari con contatto di terra, a frutti
componibili con tasto delle dimensioni minime di 22x44 mm, con gli alveoli protetti mediante apposito
diaframma mobile, con supporto portafrutto in materiale plastico fissato con viti alla scatola, completo di
placca in alluminio anodizzato o con placca in materiale plastico colorato ad incastro; in alternativa i frutti

potranno anche essere installati con supporti del tipo a placca autoportante colorata in materiale plastico.
Tutte le prese di corrente dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

a) non sia possibile, senza l'uso di mezzi speciali, venire a contatto con le parti in tensione della sede

(femmina) della presa;

b) sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della spina (maschio) durante l'inserzione e
la disinserzione.

| tubi di protezione dei cavi devono essere posati il piu possibile lontano dalle condutture dell'impianto di

riscaldamento e dell'acqua calda.

| tubi verranno incassati nelle murature/strutture in cartongesso seguendo i percorsi verticali ed
orizzontali, e non diagonalmente alle pareti; dove possibile i tratti orizzontali correranno nel sottofondo

dei pavimenti. Il collocamento dei tubi di protezione sara fatto a regola d'arte e senza schiacciatura; le
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3.1.4 -

curve saranno di raggio sufficiente per permettere il regolare scorrimento dei fili che verranno infilati

soltanto dopo ultimati gli intonaci ed i pavimenti.

Verificandosi I'impossibilita di togliere o infilare i fili, le linee saranno rifatte a cura e spese della Ditta
assuntrice, alla quale quindi fara carico I'onere per le opere murarie occorrenti, il rifacimento del tinteggio

e di eventuali altre opere, come rivestimenti, pavimenti, ecc.

Quadri - Scatole ecc.

| quadri degli alloggi saranno in materiale plastico autoestinguente con pannello anteriore apribile su

cerniere con morsettiera ed altro.
La base di cablaggio delle apparecchiature deve essere di materiale isolante non combustibile.
A tutti i quadri installati devono essere applicate le norme CEI 17-13 e CEI 23-51.

Nel caso specifico tutti i quadri hanno una corrente nominale inferiore a 125A per cui dovra essere
applicata nella sua integrita la norma CEIl 23-51; sara quindi obbligatorio apporre sopra ogni quadro
installato una targa indelebile richiesta dalla norma.

La targa indelebile richiesta dalla norma dovra essere come sotto riportato:

QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Norma di riferimento CEl 23-51

Tutti gli interruttori magnetotermici devono avere tutti i poli protetti.
Gli interruttori saranno del tipo da quadro, con targhetta e portacartellino indicatore.

Le cassette di derivazione saranno del tipo in plastica autoestinguente con fratture prestabilite su ogni

lato e nel fondo, con coperchio in plastica di colore bianco, fissato con viti.

Tutte le cassette di derivazione devono essere installate ad una altezza di 30 cm dal pavimento.

Le scatole da incasso portafrutto saranno del tipo di resina solo a tre posti.
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3.1.5 - Normalizzazione degli impianti

Al fine di normalizzare gli impianti, dovranno essere usati conduttori di colore diverso come prescritto

dalle norme CEI-UNEL 64-4: - per il neutro il colore blu;

- per la terra il colore giallo-verde.

3.1.6 - Osservazioni varie
1) - Impianto citofonia - Conduttori sezione minima 0,8 mm>.

2) - Locali bagno - Nessun punto presa o luce od altre apparecchiature elettriche, come lavatrice, ecc.,
deve essere installato ad una distanza inferiore a 60 cm dalla doccia o dalla vasca da bagno, in
rispetto delle norme CEIl 64-8. Il pulsante a tirante sara posizionato ad un'altezza superiore di 2,25m

dal fondo della doccia.

L’aspiratore installato nei bagni ciechi deve essere posizionato ad un’altezza non inferiore di 2,25 m

dal pavimento.

3) - Connessioni equipotenziali bagno e alloggio - |l conduttore principale per i collegamenti
equipotenziali deve essere derivato dalla barretta posta nel quadro alloggio con morsetto di
sezionamento collocato in attigua e singola scatola di derivazione; i conduttori equipotenziali devono

avere la seguente sezione:

- 2,5 mm?2 se posati in tubo e sfilabile,

- 4 mm? se posati sotto intonaco.

Deve essere eseguito il collegamento equipotenziale della tubazione di distribuzione dell'impianto di
riscaldamento.

4) - Protezioni di sovracorrente - Non installare fusibili sul neutro.

3.2 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO

L’impianto di distribuzione acqua fredda e calda dovra essere conforme come quantita, materiali, posa,
apparecchi, accessori, dimensioni, ecc. alle descrizioni che seguono e alle tavole di progetto e dovranno

alimentare tutte le apparecchiature previste negli alloggi.

Gli impianti avranno inizio dagli stacchi derivati direttamente dalle colonne montanti esistenti e sara cura della

D.L. indicare quali utilizzare e quali disattivare ponendo appositi tappi di chiusura.

| contatori divisionali acqua fredda e calda e le relative saracinesche saranno fissati con appositi ancoraggi alla
muratura e posti all'interno di apposito alloggiamento incassato, dotato di portello di chiusura con cerniere, nella
posizione indicata dalla D.L.; tutte le saracinesche installate dovranno essere incassate e rese accessibili

mediante di portello di chiusura con cerniere.

Le reti di distribuzione dell'acqua all'interno degli appartamenti dovranno essere eseguite tramite collettori
centralizzati, utilizzando tubi multistrato con le seguenti caratteristiche: tipo Aquatechnik sistema safety (PE-X +
AL +PE-X), conforme alle norme UNI 10954-1, saldatura testa a testa con metodo TIG, spessori lega di alluminio

da 0,3 a 0,8mm, temperatura massima di esercizio 95°C, temperatura massima di picco 100°C, pressione
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massima a 95°C 10bar, pressione massima di esercizio a 20°C 30bar, rugosita interna 0,007mm, coefficiente di
dilatazione 0,026mm/mk®°, raggio di curvatura a 90° sei volte il diametro del tubo, potabilitda e organoletticita
conforme alle direttive del Ministero della Sanita della Repubblica Italiana G.U. Circ. n. 102 del 02/12/78, raccordi

con diametro interno uguale a quello interno del tubo in materiale plastico PPSU con doppio oring e bloccaggio

con avvitamento manuale e dispositivo antisvitamento; I'accoppiamento tubo-raccordo non avverra per

pressatura ma mediante |la perfetta aderenza creata dal bicchiere di alloggiamento sul tubo in modo tale da non

avere un restringimento della sezione della condotta in prossimita di tutti i raccordi.

Si fa obbligo di usare tubi interi, cio€ senza giunzione tra tutti i raccordi di distribuzione dell’'intero impianto. Non

SON0 ammesse giunzioni e/o derivazioni non ispezionabili.

Tutte le tubazioni incassate dovranno essere ugualmente protette con guaina in materiale plastico espanso, con
particolare riguardo alle curve, tale da garantire eventuali scorrimenti dovuti alle dilatazioni. Le tubazioni dovranno
essere dimensionate in modo che la portata di ciascuna bocca di erogazione, con velocita massima dell'acqua

come indicato nelle norme UNI, risulti almeno uguale a quella sotto indicata:
- rubinetto lavello 0,10 I/sec.

- vaso con cassetta 0,10 I/sec.

- rubinetto lavabo 0,10 I/sec.
- rubinetto bidet 0,10 I/sec.
- doccia 0,15 I/sec.
- lavatrice 0,10 I/sec.
- lavatoio 0,10 I/sec.

Dovranno essere inseriti due rubinetti d'intercettazione generale a monte dei collettori e anche su ogni derivazione

dei singoli utilizzatori inseriti direttamente nei collettori.

Nei raccordi filettati & vietato I'impiego di biacca o minio, dovra impiegarsi manganesite od altro materiale che
consente lo smontaggio a distanza di tempo. Le valvole di intercettazione saranno del tipo a sfera in ottone

nichelato, attacchi filettati con diametro uguale a quello del tubo su cui sono installate.

Dovranno essere fornite e poste in opera rosette in ottone cromato, in corrispondenza degli allacciamenti dei

raccordi flessibili e delle rubinetterie alle tubazioni murate.

Tutti i lavori ed impianti dovranno essere eseguiti con materiali di primaria qualita e dovranno risultare a perfetta
regola d'arte, in perfetto stato di funzionamento e pienamente rispondenti al loro scopo ed a tutte le condizioni e

norme fissate nel presente Capitolato.

E' fatto obbligo alla Ditta installatrice di provvedere, contemporaneamente con la progressione del lavoro, ad una
efficace chiusura temporanea (mediante appositi tappi) di tutte le tubazioni della rete idrica a cui dovranno, a
tempo opportuno, venire allacciate le rubinetterie di erogazione. E' pure obbligatoria la prova di tenuta per una

durata non inferiore a 24 ore degli impianti prima dell'esecuzione delle finiture.

Prima della posa in opera delle rubinetterie dovra provvedersi al lavaggio della rete idrica per almeno un'ora di
erogazione libera dell'acqua.

L’impianto idrico sanitario comprensivo dei sanitari dovra essere conforme alle tavole di progetto.
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3.2.1 - L'impianto di distribuzione dell'acqua calda agli apparecchi dei servizi igienici avra inizio a partire dagli

stacchi delle colonne montanti.

Le tubazioni di distribuzione, in multistrato con relativa protezione dai raggi ultravioletti, dovranno avere i
diametri indicati nel progetto esecutivo ed essere coibentate a norma della Legge 09/01/1991 n. 10 e del
regolamento d'attuazione DPR 26/08/1993 n. 412 allegato B; le guaine isolanti delle tubazioni dovranno

essere ricoperte superficialmente da un film di polietilene compatto con notevole resistenza al graffio.

3.2.2 - Le rubinetterie di erogazione, costruite in ottone cromato, dovranno essere di tipo pesante e delle migliori
marche, non presentare difetti di fusione o di lavorazione ne soffiature, essere reperibili presso la

distribuzione locale ed essere di gradimento della D.L.
a) - L'apparecchiatura per la doccia comprendera:
- un gruppo miscelatore da incasso;

- un’asta murale formata da tubolare in ottone cromato diametro 24mm di lunghezza 600 completa

di fissaggi, forcella orientabile, ecc.

- un tubo flessibile interamente in materiale plastico gomma ed esternamente in robusta spirale di

ottone cromato, della lunghezza minima di 150 cm.;
- una doccetta snodata anticalcare di ottone cromato;

- un sifone a S da 1,%4" di tubo in polietilene completo di piletta con griglia in ottone cromato senza

vite centrale.
b) - L'apparecchiatura per il lavabo comprendera:

- un gruppo miscelatore monocomando con leva in ottone, una bocca al centro in ottone cromato per
la miscelazione dell'acqua, aeratore, cartuccia completa sostituibile e comando a bacchetta per il

tappo;
- una coppia di flessibili in rame cromato semirigido e relativi raccordi;
- una piletta da 1,%4" in ottone cromato con fori per il troppo pieno munita di tappo a saltarello;

- un sifone ad S ispezionabile in ottone cromato regolabile a cannocchiale a mezzo di tubo mobile,

pure in ottone cromato.
- un canotto da 1,4" in ottone cromato per il collegamento del sifone al muro.

Il collegamento tra il canotto e la tubazione di scarico dovra avvenire a pressione con anello di

gomma.

L'attacco dovra essere munito di borchia bombata in ottone cromato dello spessore minimo di 0,30

mm.
c) - L'apparecchiatura per il bidet comprendera:

- un gruppo miscelatore monocomando con leva in ottone, una bocca al centro in ottone cromato per
la miscelazione dell'acqua, aeratore snodato, cartuccia completa sostituibile e comando a
bacchetta per il tappo;

- una coppia di flessibili in rame cromato semirigido e relativi raccordi;

- una piletta da 1,"4" in ottone cromato che dovra avere le stesse caratteristiche della piletta del

lavabo;
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- un sifone da 1,4" in ottone cromato con un tubo a cannocchiale innestato alla piletta e con un foro

laterale o posteriore di facile manovra, per consentire l'ispezione e la pulizia;
- un canotto da 1,%4" in ottone cromato, che dovra avere le caratteristiche di quelle del lavabo.
d) - L'apparecchiatura di scarico del vaso di cacciata dovra corrispondere ai seguenti requisiti:

il lavaggio del vaso dovra essere realizzato mediante una cassetta esterna in P.V.C. della capacita
minima di It. 12 a carica rapida, completa di galleggiante, rubinetto di arresto, silenziatore, dispositivo
di scarico con tubo di raccordo cassetta di cacciata-water in PP bianco e quant'altro necessario per
dare l'apparecchiatura in opera perfettamente funzionante; ogni pezzo all'interno della cassetta
dovra essere sostituibile; tale apparecchiatura deve avere la possibilita di interrompere il risciacquo

del WC dopo un'eiezione liquida, garantendo cosi una riduzione del consumo di acqua.
e) - L'apparecchiatura per l'attacco della lavatrice comprendera:
- un rubinetto portagomma a maniglia da 1/2" in ottone cromato acqua fredda;

- un sifone ad incasso da 1,1/4" in polipropilene con collegamento alla tubazione di scarico, completo

di placca inox a muro, attacco portagomma cromato e tappo di ispezione.
f) - L'apparecchiatura per il lavello comprendera:

- dovra essere solamente predisposta la tubazione di scarico e le tubazioni di alimentazione acqua

calda e fredda opportunamente tappate.

g) - L'apparecchiatura per il lavatoio comprendera:
- un gruppo monoforo per sopralavatoio comprendente due rubinetti da 1/2" ed un bocchello girevole
a curva alta del diametro non inferiore a 18 mm. munito di areatore rompigetto;
- un pilettone sifonato da 1,"4" in polipropilene, completo di tappo di gomma con catenella a perline
cromate;
- una campana asportabile, di ottone cromato munita di griglia da collocare nell'interno della piletta;
- un canotto da 1,4", in polipropilene per il collegamento pilettone e tubazione di scarico;

- un mobile in laminato plastico idrofugo di colore bianco, con sportello, completo di cestello

portabiancheria scorrevole ed estraibile.

3.2.3 - Apparecchi sanitari

Tutti gli apparecchi sanitari di tipo e gradimento della D.L. dovranno risultare delle primarie case nazionali

e/o estere serie medioalte di gradimento della D.L. ed essere privi di ogni difetto palese o latente:

lavabo: in vetreous-china di colore bianco, delle dimensioni non inferiori a 64x53 ¢cm con piccola
spalliera, forma ellittica, con mensole interne e con zanche in acciaio smaltato, viti di

registrazione con controdado e colonna pure in vetrochina di colore bianco;

vaso: in vetreous-china di colore bianco, delle dimensioni non inferiori a 37,5x57 cm, con
funzionamento a cacciata, installazione a pavimento, con sedile in plastica pesante
completo di coperchio, nel colore bianco, viti di fissaggio del sedile in plastica, viti di

fissaggio dell'apparecchio a pavimento in ottone cromato;
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bidet: in vetreous-china di colore bianco, delle dimensioni non inferiori a 38x52,5 cm con
erogazione dell'acqua a rubinetto, installazione a pavimento, viti di fissaggio

dell'apparecchio a pavimento in ottone cromato;

piatto doccia: in fire clay di colore bianco per installazione a pavimento, delle dimensioni non inferiori a
80x80 cm;

lavatoio: in ABS metalcrinato bianco ad una vaschetta cm. 63X60 con troppopieno predisposta per
istallazione gruppo monoforo, completo di asse di chiusura utilizzabile anche inclinata

come piano di lavaggio.

3.2.4 - Accessori per bagno in vitreous-china di colore bianco, montata in opera con colla.
Dovranno essere presenti in ogni bagno: - 1 portasapone per doccia (15 x 15 cm)
- 1 portasapone per bidet (15 x 15 cm)
- 1 portacarta con rullo cromato ( 15 x 15 cm)
- 1 portasapone per lavabo ( 15 x 15 cm)

- 1 portabicchiere per lavabo (15 x 15 cm)

3.3 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE LURIDE

Le tubazioni di scarico degli apparecchi sanitari dovranno essere di tipo a raccordo a bicchiere con guarnizione,
in polipropilene a carica minerale resistente alle elevate temperature (norme DIN 19560-4102), tali da garantire
un’alta proprieta fonoassorbente, garantendo un’insonorizzazione ottimale dei rumori diffusi nell’aria o propagati
attraverso i corpi; (caratteristiche minime con installazione a parete alla portata di 4 I/s: pressione sonora LSC,A
(EN 14366) 14dB(A) e livello pressione sonora LIN (DIN 4109) 17dB(A)).

Tali tubazioni dovranno essere poste in opera adottando gli accorgimenti consigliati dalla Casa costruttrice tali da
garantire la perfetta tenuta ed in sonorizzazione e comunque nel rispetto della vigente normativa di sicurezza,
dalle raccomandazioni elaborate dalla Commissione dell'lstituto Italiano dei Plastici e secondo quanto prescritto
dalla D.L.

Le tubazioni di scarico saranno allacciate alle colonne esistenti e sara cura della D.L. indicare quali utilizzare e in

quali installare appositi tappi d’ispezione perché non piu utilizzate.

La sezione delle condutture di scarico delle singole diramazioni devono rispettare i seguenti minimi:
- scarico WC 110 mm;

- scarico doccia 40mm;

- scarico bidet 40 mm:;

- scarico lavabo 40 mm;

- scarico lavello 40 mm;

- scarico lavatrice 40 mm;

- scarico lavatoio 40 mm;
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- collettore 50 mm;

Il giunto tra il vaso e la braga di scarico, dovra risultare assolutamente ermetico, condizione questa che dovra
essere realizzata escludendo in modo assoluto materiali cementanti ma usando collari di raccordo in gomma,

plastica ecc..

Lo scarico della lavatrice iniziera nella posizione che indichera la Direzione dei Lavori e partira da una altezza

non inferiore a 70 cm. dal pavimento.

Dovranno essere realizzate le tubazioni di scarico anche dove & prevista la sola predisposizione dell'impianto
idrico.

3.4 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

| materiali e le forniture per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento dovranno rispettare tutte le prescrizioni
di qualita e modalita di esecuzione dei lavori come descritto nel presente capitolato, inoltre dovra essere conforme
come quantita, materiali, posa, apparecchi, accessori, ecc. alle tavole di progetto. In tutti gli appartamenti e locali

dovranno essere sostituiti i corpi scaldanti e le tubazioni.

La nuova rete di distribuzione dovra essere conforme a quella precedente, previo accertamento da parte della
D.L., sia per dimensioni interne delle tubazioni e sia per le derivazioni dalle colonne montanti. Dovranno essere

riallacciate alle nuove tubazioni anche quelle a servizio di alloggi non oggetto di intervento.

Ogni radiatore sara derivato direttamente dalla colonna montante utilizzando tubi interi, cioé senza giunzione tra

derivazione ed il corpo scaldante.

Non sono ammesse derivazioni non ispezionabili. Tutti gli stacchi dovranno essere ispezionabili tramite opportuno

portello plastico fissato con viti.

| corpi scaldanti dovranno essere costituiti da elementi multicolonna in tubi d’acciaio marca Irsap modello Tesi,
adatti per pressioni di esercizio fino a 10 bar effettivi; le batterie dovranno pervenire in cantiere e poste in opera
gia verniciate con laccatura a forno utilizzando polveri epossidiche e protette singolarmente con imballo

termoretraibile; i vari colori saranno scelti a discrezione della D.L..

Si precisa che la resa termica sara considerata quella ricavata in conformita alla norma UNI-EN 442 e riportata
nei cataloghi della Ditta costruttrice i corpi scaldanti da installare, avallata da prove di laboratorio, in conformita
alle vigenti disposizioni di legge.

Il tipo, le dimensioni, il numero degli elementi per batteria dei corpi scaldanti sono indicati nei disegni esecutivi.

| corpi scaldanti dovranno essere sistemati nella posizione indicata sui disegni.

Ogni variante alla posizione delle singole batterie potra essere ordinata al momento della posa in opera della

Direzione Lavori senza che per questo I'Appaltatore abbia diritto a compensi e maggiorazioni di sorta.

Gli organi di intercettazione dei corpi scaldanti dovranno essere posti in opera in modo tale da non creare delle

convessita, gobbe verso l'alto ed avere una pendenza del 2% verso l'attacco del radiatore.

Tutti i singoli corpi scaldanti dovranno essere dotati di valvole termostatizzate a bassa inerzia, di detentori

d'intercettazione e di eliminatori d'aria manuali.

La distribuzione sara eseguita utilizzando tubi multistrato con le seguenti caratteristiche: tipo Aquatechnik sistema

safety (PE-X + AL +PE-X), conforme alle norme UNI 10954-1, saldatura testa a testa con metodo TIG, spessori
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lega di alluminio da 0,3 a 0,8mm, temperatura massima di esercizio 95°C, temperatura massima di picco 100°C,
pressione massima a 95°C 10bar, pressione massima di esercizio a 20°C 30bar, rugosita interna 0,007mm,
coefficiente di dilatazione 0,026mm/mk®, raggio di curvatura a 90° sei volte il diametro del tubo,potabilita e
organoletticita conforme alle direttive del Ministero della Sanita della Repubblica Italiana G.U. Circ. n. 102 del

02/12/78, raccordi con diametro interno uguale a quello interno del tubo in materiale plastico PPSU con doppio

oring e bloccaggio con avvitamento manuale e dispositivo antisvitamento; 'accoppiamento tubo-raccordo non

avverra per pressatura ma mediante la perfetta aderenza creata dal bicchiere di alloggiamento sul tubo in modo

tale da non avere un restringimento della sezione della condotta in prossimita di tutti i raccordi.

L'isolamento delle stesse dovra essere eseguito con materiale autoestinguente a cellule chiuse, impermeabile
all'acqua ed al vapore, resistente agli urti meccanici per cui le guaine isolanti delle tubazioni dovranno essere
ricoperte superficialmente da un film di polietilene compatto con notevole resistenza al graffio. Lo spessore del
materiale isolante coibentante le tubazioni indicato e previsto nella tabella 1 dell'allegato B del regolamento
d'attuazione DPR 26/08/1993 n. 412, dovra essere moltiplicato per 0,3.

Le valvole termostatizzate e i detentori d'intercettazione dei singoli corpi scaldanti dovranno essere in ottone OT
58 pressione massima di esercizio 10 bar e che rendano possibile la regolazione per I'equilibratura del circuito.
Lo scarico dell'aria dovra avvenire normalmente tramite eliminatori d'aria manuali di primaria marca da inserire in

uno degli attacchi dei radiatori, tenuto appositamente piu alto.

Dovranno essere fornite e poste in opera rosette in ottone cromato o in P.V.C. anche del tipo a cerniera nei tubi

di andata e ritorno dei corpi scaldanti.
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Allegato A al Capitolato Speciale d’Appalto

RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO R-NORD
LAVORI DI COMPLETAMENTO RESIDENZA R-NORD 2
VIA ATTIRAGLIO, N.7

ALLEGATO I - Decreto del Ministro dell’Ambiente 6 giugno 2012

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

Il SOEOSCIITLO. c.veieieieii e nes in qualita di rappresentante legale
Gl dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di
diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia,

- le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; - la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro
(industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;

3 - art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;

4 - la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario
di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la
conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n°® 138;
Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n® 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro |'esecuzione
di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni

(temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
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- I'minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute,
la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro
percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo. 3 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948. 4 Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata
in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989". — 30 — 10-7-2012 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 159

Lavoro forzato/schiavitu' (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro
forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla
persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di
identita al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con
ragionevole preawviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione
(impiego e professione) n® 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione € consentita sulla base della razza, del
colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta,
della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del
diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n® 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle

organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membiri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Data

Firma
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Date / rev. 06/11/2018 ALLEGATO 1 Version:  P01.03.001
Database: 070917
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a.biagioni
Casella di testo
  ALLEGATO 1


Offerta 18-1178 Posizione 01 / 06/11/2018
Progetto SALA CORSI

airCalc Vers. P01.03.0

Posizione 01
Aria di mandata
Definizione unita Carpenteria: Classe efficienza energia A+
Grandezza unita CTA2 CT50 Spessore 50,0 m
Poliuretano 38 kg/m? (mm)

Portata aria [m3/h] 1.350 Lunghezza [mm] 3.100, | Pannello interno Ferro zincato 0,60
Pressione utile [Pa] 100 Larghezza [mm] 800,0 Pannello esterno Zincato plastificato RAL color 0,60
Pressione totale [Pa] 631 Altezza [mm] 600,0 Pannello int.fondo Ferro zincato 1,00
Velocita aria [m/s] 1,07 Peso [kg] ~458,00 | Guide Ferro zincato 1-1,50
Class DIN EN 13053 \'Al Profili Alluminio
Classe di trasmittanza T2 Classe trafilamento involucro (-400Pa) L2M  Classe resistenza meccanica involucro  D1M
Classe di ponte termico TB3 Classe trafilamento involucro (+700Pa L2M  Classe di by-pass del filtro F9

| dati sono garantiti per unita integre - The data as be guaranted to the units undamaged

Sezione aspirazione/mandata Aria 470,0 mm 1,7 m2 63,00 kg 13 Pa

Porta ispezione con cerniere e maniglia esterna

Dimensioni [mm] 400,0 x 500,0

1 Pz Porta con maniglia di sicurezza

1 Pz Protezione porta apertura 30%
Serranda: AE Dimensioni [mm] 460,0 x 210,0 x 125,0
Azionamento: Servomotore Portata aria [m3/h] 1.350 Telaio Alluminio
Quantita leve 1 Velocita aria [m/s] 3,88 Alette Alluminio
Coppia [Nm] 0,690 Perdita di carico [Pa] 13
Giunto antivibrante Ferro zincato Temp. [°C] 80,00 Dimensioni[mm]  460,0 x 210,0 x 140,0
Flangia [mm] 30,0

Filtro a tasche con filtro piano su un telaio Aria 170,0 mm 0,48 m2 32,00 kg 219 Pa
Produttore General filter Lunghezza filtri [mm] 98,0
Tipo CFW40-98 Superficie filtro [m2] 0,34
Classe G4
Ne di ioni 1x 287,0 x 592,0
Pulito dP [Pa] 72 per dimenston
Sporco dP [Pa] 122
Portata aria [m3/h] 1.350 2,21 m/s
Produttore General filter Lunghezza filtri [mm] 292,0
Tipo NTE7-292 Superficie filtro [m2] 7,00
Classe F7
Ne di ioni

Pulito dP [Pa] 79 per dimensioni 1 X 287,0 x 592,0
Sporco dP [Pa] 172
Portata aria [m3/h] 1.350 2,21 m/s
Filter handling Estraibile - laterale, chiusura centr

1 Pz Pressostato differenziale
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Offerta 18-1178 Posizione 01 / 06/11/2018 airCalc Vers. P01.03.0
Progetto SALA CORSI
Posizione 01
Recuperatore a piastre - diagonale Aria 1.120,0 mm 4,48 m2 169,00 kg 153 Pa
modo riscaldamento Modo raffredamento
Mandata [m3/h] 1.350 Perdita di carico [Pa] 153 Mandata [m?/h] 1.350 Perdita di carico [Pa] 168
Ingresso [°C] -5,00 Umidita [%] 80,0 Ingresso [°C] 32,00 Umidita [%] 50,0
Uscita [°C] 15,80 Umidita [%)] 18,0 Uscita [°C] 26,70 Umidita [%] 68,0
Espulsione [m3/h] 1.350 Perdita di carico [Pa] 157 Espulsione [m3/h] 1.350 Perdita di carico [Pa] 166
Ingresso [°C] 20,00 Umidita [%)] 50,0 Ingresso [°C] 25,00 Umidita [%] 55,0
Uscita [°C] 4,40 Umidita [%] 97,0 Uscita [°C] 30,30 Umidita [%] 40,0
Quantita condensat 3,26
Efficiency EN308 [%] 83,1  (wet) 75,6  (dry) Efficiency EN308 [%] 75,3  (dry)
Potenza recuperata [kW] 9,38 (wet) Potenza recuperata [kW] 2,38  (wet)
Classe efficienza energia H1
Al AL 06 N 1 AE SC AEBP100
Efficienza energetica [%)] 73,40 (EN13053 A1) 06 N 0630 C
Materiale scambiatore AL
vasca condensa Qualita AISI 304 Connessione scarico 1 0/0
Serranda: Serranda bypass
Lunghezza [mm] 510,0 Altezza [mm] 540,0 Azionamento: Servomotore
Larghezza [mm] 100,0 Coppia [Nm] 2,930
Batteria raffredamento Aria 620,0 mm 1,74 m2 102,00 kg 124 Pa
Portata aria [m%/h] 1.350 Tipo filtro Acqua
Velocita aria [m/s] 2,71 Quantita media [m3/h] 1,73
Entrata aria [°C] 26,70 Umidita [%] 68,0 Velocita media [m/s] 1,24
Uscita aria [°C] 15,34 Umidita[%] 100,0 Entrata media [°C] 7,00
Potenza [kW] 10,00 Uscita media [°C] 12,00
Perdita di carico aria [Pa] 118 secco [Pa] 81 | Perdita di carico media [kPa] 21,28
Volume dm3 4,000
modo riscaldamento Quantita media [m¥/h] 1,76
Entrata aria [°C] 15,80 Velocita media 1,28
Uscita aria 38,26 Entrata media [°C] 45,00
Potenza [kW] 10,22 Uscita media [°C] 40,00
Perdita di carico media 19,92
Cu-Al-FeZn P40AR 4R-7T-495A-2.5pa 2C 3/4" ( .11- .4- 1.5) Materiali:
Ranghi 4 Alette Alluminio
Circuiti 2 Ranghi Rame
Passo alette [mm] 2,5 Collettore Ferro verniciato
Attacco entrata DN 20 Telaio Ferro zincato
Attacco uscita DN 20 Geometria batteria 40
POTENZA IN RISCALDAMENTO MASSIMA
vasca condensa Qualita AISI 304 Connessione scarico 1 0/0
Separatore di gocce Modello TE140 Telaio Ferro zincato Alette PPTV 6 Pa
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Offerta 18-1178 Posizione 01 / 06/11/2018 airCalc Vers. P01.03.0
Progetto SALA CORSI
Posizione 01
Ventilatore a girante libera Aria 720,0 mm 2,36 m2 92,00 kg Pa
Ventilatore K3G280-PS10-J2 Motore M3GO084FA -
Costruttore EBM-Papst Protezione IP54
Portata aria [m3/h] 1.350 Classe d’isolazione F
Pressione esterna [Pa] 100 Potenza [kW] 1,050
Giri [1/min] 2.494 Giri [1/min] 3.400
Corrente [A] 1,60
Total fan pressure [Pa] 631 Tensione 3x400 V /50 Hz
Rendimento % 67,49 Efficienza sistema [%)] 53,26
Potenza all'asse [kW] 0,351 Potenza assorbita [kKW] 0,433
Potenza sonora ventilatore in bande di ottava (dB) Segnale di controllo (0-10Vcc) 6,28
Frq Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Aspirazione 67,3 71,2 750 70,2 657 63,1 62,3 557
Uscita 70,8 73,8 79,2 744 724 70,7 66,0 62,4 Capacita totale elettrica:
Livello di potenza sonora [dB (A)] 79,2 | Potenza assorbita [kW] 0,500
Potenza sonora [dB] 0,0 | Potenza specifica ventilatore [w/(m3/s)] 1.096 SFP1

1 Pz Microswitch 1P20
\ 1 Pz Microswitch 1P20
‘ 1 Pz Regolatore CPG, per regolazione portata o pressione costante, con display per la visualizzazione della portata
Porta ispezione con cerniere e maniglia esterna Dimensioni [mm] 500,0 x 500,0
1 Pz Porta con maniglia di sicurezza
‘ 1 Pz Protezione porta apertura 30%
Giunto antivibrante Ferro zincato Temp. [°C] 80,00 Dimensioni [mm]  660,0 x 210,0 x 140,0
Flangia [mm] 30,0
Apertura L Dimensioni [mm] 315,0 x 315,0
Calcolo rumurosita Tollerance +/- 4 dB
Potenza sonora [dB]
Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Somma [dB(A)]
Aspirazione | 67,3 65,2 72,0 60,2 45,7 38,1 453 35,7 64,6
Uscita 70,8 73,8 79,2 744 724 70,7 66,0 624| 78,1
Carpenteria ' 58,8 61,8 62,2 52,4 504 50,7 32,0 30,4' 57,9
Livello di pressione sonora [dB]
Punto di misura a 2m Distanza
Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 ‘ Somma [dB(A)]
Aspirazione | 53,3 51,2 58,0 46,2 31,7 241 31,3 21,7 50,6
Uscita 56,8 59,8 652 604 584 56,7 52,0 484| 64,
Carpenteria | 44,8 47,8 48,2 384 36,4 36,7 18,0 16,4 43,9
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Offerta 18-1178 Posizione 01 / 06/11/2018 airCalc Vers. P01.03.0
Progetto SALA CORSI
Posizione 01
Aria espulsa
Definizione unita Carpenteria: Classe efficienza energia A+ 1T
Grandezza unita CTA2 CT50 Spessore 50,0m
Poliuretano 38 kg/m? (mm)
Portata aria [m3/h] 1.350 Lunghezza [mm] 2.360, | Pannello interno Ferro zincato 0,60
Pressione utile [Pa] 100 Larghezza [mm] 800,0 Pannello esterno Zincato plastificato RAL color 0,60
Pressione totale [Pa] 376 Altezza [mm] 600,0 Pannello int.fondo Ferro zincato 1,00
Velocita aria [m/s] 1,07 Peso [kg] ~154,00 | Guide Ferro zincato 1-1,50
Class DIN EN 13053 Al Profili Alluminio
Classe di trasmittanza T2 Classe trafilamento involucro (-400Pa) L2M  Classe resistenza meccanica involucro  D1M
Classe di ponte termico TB3 Classe trafilamento involucro (+700Pa L2M  Classe di by-pass del filtro F9
| dati sono garantiti per unita integre - The data as be guaranted to the units undamaged
Sezione aspirazione/mandata Aria 280,0 mm ‘ 1,16 m2 ‘ 37,00 kg ‘ Pa
Giunto antivibrante Ferro zincato Temp. [°C] 80,00 Dimensioni [mm]  460,0 x 210,0 x 140,0
Flangia [mm] 30,0
Filtri Aria 320,0 mm ‘ 0,9 m2 ‘ 31,00 kg \ 97 Pa
Produttore General filter Lunghezza filtri [mm] 98,0
Tipo CFW40-98 Superficie filtro [m2] 0,34
Classe G4
Ne di ioni 1x 287,0 x 5920
Pulito dP [Pa] 72 per dimenston!
Sporco dP [Pa] 122
Portata aria [m%/h] 1.350 2,21 m/s
1 Pz Pressostato differenziale
Pannello ispezione removibile e bullone di sicurezz Dimensioni [mm] 250,0 x 500,0
1 Pz Porta con maniglia di sicurezza
Recuperatore a piastre - diagonale Aria 1.120,0 mm 4,48 m2 169,00 kg 153 Pa
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Offerta 18-1178 Posizione 01 / 06/11/2018 airCalc Vers. P01.03.0
Progetto SALA CORSI

Posizione 01
Ventilatore a girante libera Aria 640,0 mm 2,13 m2 86,00 kg Pa
Ventilatore K3G280-PS10-J2 Motore M3GO084FA -
Costruttore EBM-Papst Protezione IP54
Portata aria [m3/h] 1.350 Classe d’isolazione F
Pressione esterna [Pa] 100 Potenza [kW] 1,050
Giri [1/min] 2.000 Giri [1/min] 3.400
Corrente [A] 1,60
Total fan pressure [Pa] 376 Tensione 3x400 V /50 Hz
Efficienza sistema [%)] 54,22
Potenza assorbita [kW] 0,249
Potenza sonora ventilatore in bande di ottava (dB) Segnale di controllo (0-10Vcc) 4,97
Frq Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Aspirazione 59,1 63,4 64,8 60,9 589 56,0 556 47,0
Uscita 60,9 64,8 70,3 66,2 66,4 64,6 59,9 54,6 Capacita totale elettrica:
Livello di potenza sonora [dB (A)] 72,0 | Potenza assorbita [kW] 0,250
Potenza sonora [dB] 0,0 | Potenza specifica ventilatore [w/(m3/s)] 664 SFP1
1 Pz Microswitch 1P20
\ 1 Pz Microswitch 1P20
‘ 1 Pz Regolatore CPG, per regolazione portata o pressione costante, con display per la visualizzazione della portata
Porta ispezione con cerniere e maniglia esterna Dimensioni [mm] 500,0 x 500,0
1 Pz Porta con maniglia di sicurezza
‘ 1 Pz Protezione porta apertura 30%
Giunto antivibrante Ferro zincato Temp. [°C] 80,00 Dimensioni [mm]  660,0 x 210,0 x 140,0
Flangia [mm] 30,0
Apertura L Dimensioni [mm] 315,0 x 315,0
Calcolo rumurosita Tollerance +/- 4 dB

Potenza sonora [dB]

Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Somma [dB(A)]
Aspirazione | 59,1 59,4 63,8 559 47,9 42,0 43,6 29,0| 58,1
Uscita 60,9 64,8 70,3 66,2 66,4 64,6 599 54,6 712

Carpenteria ' 48,9 52,8 53,3 44,2 44,4 446 259 226' 505

Livello di pressione sonora [dB]

Punto di misura a 2m Distanza

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 SOOO‘Somma [dB(A)]
Aspirazione | 45,1 454 498 41,9 33,9 28,0 29,6 15,0 44,1

Uscita 46,9 50,8 56,3 52,2 524 506 459 40,6 57,2

Carpenteria | 34,9 38,8 39,3 30,2 304 30,6 11,9 8,6 36,5

Basamento BF120 Materiale Ferro zincato Isolato No
Fori di sollevamento [mm] 50,0 Altezza [mm]  120,0 Welded No

1 Set Tetto

Sezioni di fornitura

Ne Larghezza Altezza Lunghezza Peso
1 800,0 600,0 600,0 68,00
2 800,0 600,0 640,0 86,00
3 800,0 600,0 640,0 95,00
4 800,0 1.200,0 1.120,0 169,00
5 800,0 600,0 1.340,0 194,00
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Progetto SALA CORSI

Posizione 01

. Offerta 18-1178
Data 06/11/2018

hx, Mollier

Software: AirCalc++
Version: P01.03.001
Database: 070917

Temperatura [°C]

' '
o] (o2}

-10
12
-14
-16
-18

Contenuto umidita [g/kg]
9 10 11 12 13 14 15

t°C r% xgkg hkJkg tw°C t°C
P1 CPTW -500 80 198 -0,10 -582 1580
P2 CPTW 2000 50 7,26 3854 1377 440
P3 CPTS 3200 50 1496 7046 2364 2670
P4 CPTS 2500 55 10,89 5287 1868 30,30
P5 CK1 26,70 68 14,98 6505 22,19 1534

16 17 18 19 20

101.325 [kPaF

r% xgkg hkJkg tw°C
18 1,99 20,93 6,19
97 5,02 17,03 4,20
68 14,98 6505 22,19
40 10,79 58,06 20,28

100 10,89 4296 1534
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Progetto

Posizione

\*CETRA =

Classe recupero di energia
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Efficiency temp. / energy [%] 75,6/73,4

Classe SFP, selezione
EN 1886

SFP1

SFP4

2.069

SFP value [w/(m3/s)]

Lthnrt to performance data

18-1178
06/11/2018
SALA CORSI

01

Classe velocita
EN 13053

\
\

5

On Supply air [m/s]

Classe SFP, validazione
EN 13779

SFP value [w/(m3/s)]

Software: AirCalc++
Version:
Database: 070917

P01.03.001

1,07

SFP4

1.996
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. Offerta 18-1178 Software: AirCalc++
Data 06/11/2018 Version:  P01.03.001
Progetto SALA CORSI Database: 070917
Posizione 01
Aria_di mandata
Punto di lavoro Lo S Eml S
I..;.... I.';.... S _.'I.....
Ventilatore K3G280-PS10-J2 s TR B . . [
Air volume / fan 1350 o s — I
2 e e I
External Pressure [Pa] 100 o zﬂ:: ----------------------- \h‘“"t\\\ Y !
Pressione totale [Pa] 631 BT B i L T | et s of -
. e ad 1 | el T EHITTTTTTRETT =T amw
Numero di giri [R.P.M.] 2494 s JEVY (O .
Potenza assorbita [kW] 0,433 o B = i
Efficienza sistema [%)] 53,26 :; 2200 T s
Potenza specifica ventilatore [w/(m3/ 1.156 / SFP2 E ésg R s
Tensione d. controllo [V] 6,28 3 :f L
Mandata 3x400V / 50Hz wd e
Giri [U:RPM] 3400 e B
ai 1200
Potenza [kW] 1,05 o B
Corrente [A] 1,6 i [ ¥
%I
. E !
Potenza sonora Intake Uscita L -
63 [dB] 67,3 70,8 o [ v
128 [dB] 71,2 73,8 o P e , e
250 [dB] 75 79,2 v Imei]
500 [dB] 70,2 74,4
1000 [dB] 65,7 72,4
2000 [dB] 63,1 70,7
4000 [dB] 62,3 66
8000 [dB] 55,7 62,4
Sum [dB(A)] 72,7 78,1
Dati di rumorosita
80-
704 A I I
1 A A
60} '\\ 4
] — + 3
— 50
240 e -
% I A — S —
20 4
10 ;
07 I I
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
[HZ]
—— LWA carpenteria —— LWA entrata & LWA uscita —#- SPL carpenteria -~ SPL entrata
+- SPL uscita
Punto di misura a 2m
Livello di potenza sonora [dB] Somma | Livello di pressione sonora [dB] Distanza Somma
Frg. Hz ‘ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000‘ [dBA] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000‘ [dBA]
Aspirazione 67,3 65,2 72,0 60,2 45,7 38,1 453 35,7 64,6 53,3 51,2 58,0 46,2 31,7 241 31,3 21,7| 50,6
Uscita 70,8 73,8 79,2 744 724 70,7 66,0 62,4 78,1 56,8 59,8 65,2 60,4 584 56,7 52,0 48,4 64,1
Lato apertura | 58,8 61,8 62,2 52,4 50,4 50,7 32,0 30,4 57,9 | 44,8 47,8 48,2 384 36,4 36,7 18,0 164 | 439
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. Offerta 18-1178 Software: AirCalc++
Data 06/11/2018 Version:  P01.03.001
Progetto SALA CORSI Database: 070917
Posizione 01
Aria espulsa
Punto di lavoro . fm ) s
Ventilatore K3G280-PS10-J2 ]
. 4 a0
Air volume / fan 1350 iy
insoq %~
External Pressure [Pa] 100 wind 000
Pressione totale [Pa] 376 L2 [
Numero di giri [R.P.M.] 2000 ok [PV
Potenza assorbita [kW] 0,249 w2400
Efficienza sistema [%)] 54,22 g
Potenza specifica ventilatore [w/(m3/ 664 / SFP2 o owg M
Tensione d. controllo [V] 4,97 :E :;EE_
Mandata 3x400V / 50Hz o P
LA
Giri [U:RPM] 3400 g 1200
Potenza [kW] 1,05 :: 1000
Corrente [A] 1,6 =]
)
Potenza sonora Intake Uscita o o
63 [dB] 59,1 60,9 g I
128 [dB] 63,4 64,8
250 [dB] 64,8 70,3
500 [dB] 60,9 66,2
1000 [dB] 58,9 66,4
2000 [dB] 56 64,6
4000 [dB] 55,6 59,9
8000 [dB] 47 54,6
Sum [dB(A)] 64,6 71,2
Dati di rumorosita
801
704 A 1 i
1 A e A
60} e \
] — + 3
— 50
240 i b
o — % — g
20 4
10 ;
07 I I
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
[HZ]
—— LWA carpenteria —e— LWA entrata A— LWA uscita - SPL carpenteria -~ SPL entrata
+- SPL uscita
Punto di misura a 2m
Livello di potenza sonora [dB] Somma | Livello di pressione sonora [dB] Distanza Somma
Frg. Hz ‘ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000‘ [dBA] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000‘ [dBA]
Aspirazione 59,1 59,4 63,8 559 47,9 42,0 43,6 29,0, 58,1 451 454 498 419 339 28,0 29,6 150 44,11
Uscita 60,9 64,8 70,3 66,2 66,4 64,6 59,9 54,6 71,2 46,9 50,8 56,3 52,2 524 506 459 40,6| 57,2
Lato apertura 48,9 52,8 53,3 44,2 444 446 259 226 505 349 388 39,3 30,2 304 306 11,9 86| 36,5
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L C E I I I A CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA/GARANZIA

Le forniture effettuate dalla Cetra S.r.I per quanto non espressamente indicato sui documenti contrattuali sono regolate esclusivamente dalle “CONDIZIONI GENERALI DI
VENDITA/GARANZIA” sotto riportate, di cui ne sono parte integrante.

Qualsiasi altra clausola stabilita dal compratore & nulla se non espressamente da noi sottoscritta.
1. OFFERTE: se non espressamente indicato, Le nostre offerte hanno validita 30 giorni. Oltre tale termine non potranno pil ritenersi impegnative.

2. ORDINI: gli ordini si intendono validi solo se effettuati per iscritto. Trascorsi 2 giorni dal ricevimento dell’ordine, ogni eventuale modifica comportera I'addebito degli oneri conseguenti. Qualora I'acquirente
rifiuti la fornitura una volta ordinata, & automaticamente accettata con propria firma la corresponsione alla casa venditrice di una somma pari al 25% dell'importo globale per i prodotti di serie (
Recuperatori/Estrattori) . Per i prodotti non di serie (Uta) deve essere corrisposto il 100% dell'importo globale. Per ordini di importo inferiore a EURO 100,00 verranno addebitati EURO 25 di spese.

3. RESA DELLA MERCE: Se non diversamente ed espressamente indicato in offerta/ conferma , la merce viene sempre resa franco nostro stabilimento a bordo camion. La merce di ritorno sara da noi
accettata solo se spedita Cetra S.r.l. senza addebito di alcuna spesa.

4. SPEDIZIONE: La spedizione viene effettuata tramite il vettore richiesto dal committente o, in mancanza di indicazioni, a mezzo vettore di nostra scelta. In ogni caso non si accettano reclami relativi ai
costi di trasporto. Il materiale si intende accettato dal compratore all'uscita dal nostro stabilimento e viaggia a spese e rischio del cliente stesso.

5. TERMINI DI CONSEGNA: | termini di consegna confermati hanno valore puramente indicativo in quanto vengono fissati salvo imprevisti.

In ogni caso la data di consegna indicata nella presente offerta / conferma e tassativamente subordinata alla Vostra approvazione scritta della presente offerta/ conferma entro 2 (due) giorni successivi al
nostro invio.

In caso contrario Cetra S.r.l. si riserva la possibilita di comunicare nuovi termini di consegna della fornitura”. A tale riguardo ogni modifica che dovesse essere richiesta successivamente alla approvazione ,
verra considerata come ripartenza dei termini di consegna indicati oltre ad inficiare le condizioni economiche della presente offerta .

6. PAGAMENTI: | pagamenti devono essere effettuati entro i termini stabiliti anche nel caso di contestazioni in corso, che, nel caso di fondatezza, dopo i debiti accertamenti, daranno seguito a note di
credito e/o e rimborsi a compensazione, La mancata osservanza di tale obbligo comporta I'immediata sospensione delle forniture e I'addebito, con pieno diritto, di interessi di mora nella misura del tasso
stabilito da B.C.E. +7% come dal Dlgs. 231/2002 e direttiva comunitaria 2000/35/CE.

7. GARANZIA: La garanzia & relativa a difetti di costruzione ed ha la durata di 12 (dodici) mesi dalla data del documento di fatturazione

7.1 La presente garanzia € concessa soltanto all’Acquirente originario e non pud essere trasferita, se non con espressa autorizzazione scritta di Cetra S.r.l.

7.2 nel caso di qualsiasi ritardo o sospensione dei pagamenti anche parziali verso Cetra S.r.l., la garanzia decade automaticamente e viene ripristinata a far data da quanto espresso nel punto 7 solo
ed esclusivamente a pagamento effettuato in toto.

7.3 Cetra S.r.l. avra il diritto di scegliere tra la riparazione o la sostituzione dei Prodotti che si siano dimostrati difettosi.

7.4 In caso di riparazione o sostituzione, l'intera garanzia non si riterra estesa oltre la durata originaria; i Prodotti sostituiti o riparati saranno garantiti per il restante periodo di garanzia applicabile ai
Prodotti originariamente spediti.

7.5 Eccezioni e limitazioni:
a) la garanzia fornita da Cetra S.r.l. & efficace solo se il Prodotto & stato installato dall’Acquirente in conformita alle istruzioni di Cetra S.r.l. stessa e, ove necessario, collegato ad adeguati servizi elettrici,
idraulici e di scarico, con linee frigorifere correttamente deidratate ed in vuoto e con la messa in funzione (avviamento unita) da parte di un rappresentante autorizzato dall'azienda.
b) Le attivita di normale manutenzione non rientrano nella garanzia rilasciata da Cetra S.r.I. Questo include sostituzione dei filtri, delle cinghie del ventilatore, del refrigerante, dei cilindri dell'umidificatore,
delle lampadine e altri materiali soggetti a usura.
c) Inoltre la presente garanzia non & concessa nei seguenti casi:
(l) installazione non eseguita da personale di Cetra S.r.I. / personale autorizzato da Cetra S.r.l., alterazione, modifica, mancanza di manutenzione o inadeguata manutenzione, uso improprio, manutenzione
effettuata non in conformita con il manuale di istruzioni del prodotto oppure comunque effettuata da personale non qualificato.
(ii) installazione e/o utilizzo di parti e altri componenti non originali.
nstallazione del prodotto in ambienti impropri e/o in condizioni non prescritte dal manuale di istruzioni.
(iiii) Condizioni di cui punto 7.2

d) la responsabilita massima di Cetra relativamente alla presente Garanzia & espressamente circoscritta allimporto minore tra il prezzo che 'acquirente ha pagato per il prodotto e il costo di della
riparazione o sostituzione di quel prodotto o di qualsiasi componente o parte di esso che non funzioni correttamente in condizioni di muso standard . Cetra S.r.I. non sara ritenuta responsabile per qualsiasi
costo di trasporto, installazione, refrigerante, spese di manodopera o ulteriori costi di riparazione sostenuti dall'Acquirente nel sostituire o modificare parti o apparecchiature difettose di cui alla presente
garanzia.

e) Ad eccezione del caso di dolo o colpa grave di Cetra S.r.L., I'unico obbligo di Cetra S.r.l. in caso di difetti nei materiali e nella lavorazione dei Prodotti sara quello di riparare o sostituire i prodotti difettosi.
Resta inteso che la garanzia di cui sopra (cioé I'obbligo di riparare o sostituire i Prodotti) sostituisce qualsiasi altra garanzia legale o altro tipo di responsabilita con la conseguente esclusione di qualsiasi
altra responsabilita di Cetra S.r.I. (contrattuale o extracontrattuale), che comunque deriva o sia relativa ai Prodotti forniti (ad esempio risarcimento del danno, mancato guadagno, campagne di ritiro, ecc.).

f) Ad eccezione di quanto sopra indicato, in nessun caso Cetra S.r.l. sara responsabile per eventuali danni causati dal prodotto o dal mancato funzionamento dello stesso , inclusi perdita di profitti, di
guadagni , danni indiretti ,incidentali punitivi o speciali .

g) la presente limitazione & immodificabile

h) Cetra S.r.l. non & responsabile per qualsiasi reclamo fatto da un terzo o da parte dell’Acquirente per conto di un terzo.

i) La garanzia non viene riconosciuta per la vendita di Pezzi di ricambio effettuata al di fuori del periodo di garanzia.

7.6 Estensione del periodo di garanzia — Cetra S.r.l. si riserva il diritto di concedere qualsiasi estensione del periodo di validita della garanzia in casi specifici, al momento della negoziazione di ordine e a
seguito di pagamento di costi aggiuntivi per le estensioni di garanzia. In caso di pagamento parziale del costo aggiuntivo stabilito, il prolungamento del periodo di garanzia si intendera cancellato.

8. TERMINI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE

8.1 Cetra si riserva il diritto di gestire i reclami come indicato nelle proprie "CONDIZIONI DI GARANZIA INTERNAZIONALE DI CETRA".

8.2 Cetra S.r.l. non sara obbligata a rilasciare alcuna garanzia di pagamento prima di aver avuto la possibilita di verificare il reclamo secondo le modalita descritte nella sezione "CONDIZIONI DI GARANZIA
INTERNAZIONALE DI Cetra S.r.l.". Se i controlli tecnici dovessero dimostrare che il mancato funzionamento non & da considerarsi coperto da garanzia, Cetra S.r.l. si riserva il diritto di addebitare i costi
sostenuti all'acquirente.

8.3 Eventuali difetti e/o il ritardo nella riparazione o sostituzione non daranno diritto al risarcimento o all'estensione della presente garanzia.

8.4 Nel caso in cui il Prodotto sia identificato come difettoso da un rappresentante autorizzato di Cetra S.r.l. Cetra S.r.l. si impegnera a sostituire o riparare il Prodotto nella sede di lavoro abituale
dell’Acquirente, durante il normale orario di lavoro. Se I'Acquirente ha rivenduto il Prodotto ad ulteriori acquirenti e ha consegnato il Prodotto in luoghi ulteriori, Cetra S.r.l. non si assumera i costi aggiuntivi.

9. FORZA MAGGIORE

9.1 Ciascuna parte ha il diritto di sospendere I'esecuzione dei propri obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o eccessivamente oneroso a causa di eventi imprevedibili e
indipendenti dalla sua volonta, come scioperi, boicottaggi, serrate, incendi, guerre (sia dichiarate o no), guerra civile, sommosse, rivoluzioni, requisizioni, embargo, black-out di energia, ritardo nella
consegna di componenti o materie prime.

9.2 La parte che desideri avvalersi della presente clausola dovra comunicare immediatamente e per iscritto all'altra parte il verificarsi di tali circostanze di forza maggiore e il loro termine.

9.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore si protragga per piu di sei settimane, ciascuna parte avra il diritto di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta alla controparte con un
preavviso di giorni 10.

10 RESPONSABILITA PER DANNI: La responsabilita della parte venditrice & limitata agli obblighi di garanzia sopracitati al punto 7) percid & espressamente convenuto che la Soc. venditrice non si
assume alcuna responsabilita per danni, sia da lucro cessante che per danno emergente derivanti da qualsiasi causa connessa all'impiego ed all'utilizzazione dei prodotti venduti, anche ove questi
venissero in seguito riconosciuti difettosi o il venditore ne avesse progettato I'applicazione.

11 FORO COMPETENTE: Per qualunque controversia I'unico foro competente & quello di Bologna.

TABELLA COSTI ORIENTATIVI DEL PERSONALE Cetra S.r.l., se non diversamente specificato nell'offerta/ conferma ordine e comunque sempre da concordare con la sede:
costi per eventuale affiancamento in cantiere (montaggio escluso)

costo orario trasferte ordinarie | straordinario | vitto (a pasto) [ rimborso Km
€ 40,00 | €50,00 | €2500 | €043

costi per eventuale avviamento in cantiere (montaggio escluso)

costo orario trasferte ordinarie | straordinario | vitto (a pasto) [ _rimborso Km
€ 50,00 | €6250 | €2500 | €043

Confidando di aver interpretato al meglio le Sue esigenze, La ringraziamo per essersi rivolti alla nostra azienda e restiamo a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento.
L’occasione & gradita per porgere i nostri migliori saluti,

CETRA S.r.l. Societa con Socio Unico

CETRA S.r.l. Societa con Socio Unico
Via Gilberto Pontecorvo, 2/a — 40051 — Altedo di Malalbergo (BO) - Italia
Tel. +39 051.76634 — Fax +39 051.766306 — info@cetra.it — assistenza@cetra.it - cetra@pec.it



- -
AGalletti

ANl R C O N D I T 1 O N I N G

MANUALE TECNICO REFRIGERATORI E POMPE DI CALORE

MPE D

T kW - 76 kW
VERSIONE CANALIZZABILE

Refrigeratori d'acqua condensati canalizzabili ad aria
e pompe di calore PERFORMA serie MPE

q:
R410A


a.biagioni
Casella di testo
  ALLEGATO 2


MPED

INDIGE MANUALE
1 La serie 4
2 Caratteristiche costruttive 5
3 Disposizione componenti 6
4 Modelli e configurazioni 13
5 Caratteristiche tecniche 15
5.1 Dati tecnici nominali refrigeratori d'acqua 15
52 Dati tecnici nominali pompa di calare 7
53 Taratura della portata d'aria 9
6 Prestazioni 20
6.1 R 1110 OO OO OO OO O OO OO OSSO OO U T PSP PU ST POOORY |
7 Livelli sonori 21
8 Limili di funzionamento 22
8.1 Funzionamento in raffreddamento 22
8.2 Funzionamento in riscaldamento 22
8.3 Fluido termovettore 22
9 Fattori di c¢alcolo 23
9.1 Variazione dei parametri di funzionamento con At diverso da 5°C 23
9.2 Acqua glicolata 23
10 Perdite di carico 24
10.1 Perdite di carico lato acqua 24
10.2 Perdite di carico filtro a Y 28
11 Prevalenza utile 29
12 Circuito idraulico 33
121 Contenuta d'acqua impianto e carica vaso di espansione 33
12.2  DESURRISCALDATORE - schema idraulico consigliato 36
13 Dati e collegamenti elettrici 37
14 Dimensioni di ingombro 39
15 Spazi di installazione 46
151 Posizionamento antivibranti 47
*  DICHIARAZIONE DI CONFORMITA ;
+ La Societa Galletti S.p.A. can sede in Via Romagnoli 12/a Bentivoglio (Bolagna) ltalia, dichiara, sotto la propria respansabilita, che i refrigeratori d'acqua e pompe di !
calore delle serie: (vedi tabella sotto) apparecchi per impianti di candizionamento dell'aria destinati ad applicazioni per il condizionamento in ambito civile, sono conformi !
1 dquanto prescritto dalle Direttive:2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2014/68/UE (PED). ;
Tali apparecchi, che operano con fluidi del gruppo 2, secondo 97/23/CE, sono il risultato dell'assemblaggio di componenti [compressori, scambiatori di calore a piastre
» saldobrasate, ricevitori di liquido, tubazioni, valvole di regolazione e di sicurezza] singalarmente dotati, quando previsto, di certificazione ai sensi delle direttive vigenti: la
' determinazione della categoria d'appartenenza delle macchine & il frutto dell'analisi dei componenti soggetti alla PED e corrisponde alla categoria pitl alta fra i componenti
' Utilizzat. ;
+ Perogni serie di macchine, la conformita dell'assieme € stata valutata da organismi notificati ed in applicazione delle procedure di valutazione (moduli) ai sensi dellallegato |
+ Il della direttiva 2014/68/UE, come riportato nella tabella seguente:
*  Bentivoglio, 02/07/2014 !
+ Galletti S.p.A. !
+ Luca Galletti :
Serie Grandezza Organisme Notilicato | N° cerlificalo | Procedura di valulazione di conformila | Categoria PED | Marcatura
Range Size Notified bady cerlificate i Module PED categary Marking
MCG - MCC H 6-7-9-12-°5 0475 1/0dJlop N° | Gr
MCC - MCC H 18-22-25-33-37 0125 Modulo D* ] CE + PED
MCW - MCW /H 5-7-10-12-15-"8-20 0425 Modulo D* | CE
MCW - MCW /H 22-2/-31-3¢ 0425 1/0dulo D* Il CE + PED
MPE - MPEH 4-5-7-8-10-13-15-18 0424 Ilodulo U* | CE
MPE - MPEH 20-24-27-28-32-35-40-54-66 0425 Iludulo D* Il CE + PED
MPE - MPEH T30-T34-T£0-T45-T54-T61-T68-T76 0425 Modulo D* Il CE + PED
MPED - MPED H (-8-0-13-15-18 0425 1/0dslo D* | CE
MPE D - MFE D H 20-24-27-28-32-35-40-94-66 0425 l0dulo U Il Ck + I'ED
MPED - MPED H T30-T34-T/0-T15-T54-T61-T63-T76 0125 Modulo D* ] CE + PED
MPI 15 0425 Ilndulo D* | GE
wPl a7 0425 0492 Induln D* I GE 1 PED
MPI DG §-10-4-15-18 0475 I/odJlo D° | Gr
MPI DC 23-27-29 0125 Modulo D* Il CE + PED
HWME 10 0425 Modulo D* | CE
HWME 13-16-23-29 0425 Modulo D* Il CE + PED
MCF 7-9 0424 Ilodulo U* | CE
MCP 10-13-75-18-27-32-410-T18-T22-T2/-130 0125 Modulo D1 Il CE + PED
42-52-62-72-82-91 2/4-101/2 4-121 2/4- .
LCE-LCEH 141 £/4__61/2 #1470 04-014 0125 Modulo D It CE +PED
4142-51-52-6° -62-71-72-8" -§2-91-972-
LEW 111-112-131-132-141-144-161-162-" 64- 0425 1/ad.la D* I CE + PED
181-182
2 E severamente vietata |a riproduzione anche parziale di questa manuale RGB6012162 - Rev 01
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CATEGORIA 1

Matricola - Serial number

Codice articolo - Code

Data di produzione - Date of production

Pot Raffreddamento - Cooling Capacity (W)
Pot.Riscaldamento - Heating Capacity (W)
Alimentazione - Pawer supply

Assarbimento elettrica - Power input (kW)

Peso - Weight (kg)

Max assorbimento elettrico - Max power input (kW)
Max corrente esercizio - Max running amperage (A)
Assarbimento elettrica PdC - HP Power input (kW)
Refrigerante - Refrigerant

Max pressioneg refrigerante - Max refrigerant pressure (bar)

Max temperature refrigerant - Max refrigerant temperature (°C)

ISTRUZIONI ORIGINALI

| REFRIGERATORI D'ACQUA E LE POMPE DI CALORE SONO CONFORMI
ALLA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) ATTRAVERSO MODULO D1,
APPROVATO DALL'ENTE TERZO NOTIFICATO ICIM N°0425.

| dati tecnici e dimensionali riportati nella presente documentazione possono subire

variazioni orientate al miglioramento del prodotto.

IDENTIFICAZIONE DELL'UNITA
Identificazione dell'unita e presente nella etichetta matricolare riportata qua
a fianco.

NELL'ETICHETTA E POSSIBILE RILEVARE:
Serie e grandezza dell'unita
La data di fabbricazione
| principali dati tecnici
Costruttore
L'etichetta e posta sull'unita, solitamente nella pennellatura esterna a
fianco della batteria condensante
IMPQRTANTE: NON RIMUOVERE MAI L'ETICHETTA
Numero di matricola dell'unita
Dal numero di matricola si riesce a risalire alle caratteristiche tecniche
e ai componenti che vi sono installati
Senza questo dato non & possibile individuare in maniera corretta l'unita

- Per contattare I’azienda, per qualsiasi informazione o segnalazione:
info@galletti.it

- Per conoscere il peso di ciascuna unita, fare riferimento alla tabella del
paragrafo Dati Tecnici Nominali

RG66012162 - Rev 01 E severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale 3



MPED

1 LA SERIE

| refrigeratori ¢ le pompe di calore della serie PERFORMA (MPED) sono
progettati per 'installazione allinterno di vani tecnici, in impieghi residenziali
e commerciali.

La gamma utilizza il refrigerante R410A che assicura prestazioni elevate
con consumi energetici contenuti e si compone di 21 modelli in versione
chiller e pompa di calare, con potenze frigorifere da 7 a 66 kW e con potenze
termiche da 8 a 75 kW

OLTRE | CONVENZIONALI LIMITI DI LAVORD

Gli scambiatori a pacco alettato sono stati ottimizzati per 'R410A e utilizzano
tubi di rame da 8 mm che permettono un migliore scambio termico ed il
funzionamento silenzioso dei ventilatori.

Il loro generoso dimensionamento garantisce la produzione di acqua
refrigerata anche con temperature dellaria esterna di 51°G ed assicurano
un'efficienza estiva media di gamma (EER) di 2,95 e invernale (COP) di 3,25
corrispondente alla Classe A di Efficienza Energetica Eurovent.

52°C

51°0G U. .5 10“ 1.

50°C . 0

49°C o
48°C Q ® o T§1

03 2.[] 2.1 2.4 27 35 T:24 69

a7t
46°C 76

MPE

45°C
44°c

43°C

EFFICIENZA IN OGNI CONDIZIONE

Il carico termico effettivo di un impianto di climatizzazione € nel 90% del tempo
inferiore al 60% del carico nominale; la versione MPED T, bicompressore
monocircuito, risponde a questa esigenza offrendo una elevata efficienza
nel funzionamento ai carichi parziali (ESEER>4) e garantisce anche alla
temperatura limite il funzionamento dell'unita.

In queste condizioni infatti, il controllo a microprocessore attiva il
funzionamento parzializzato raddoppiando la superfice condensante a
disposizione del singolo compressore.

| ventilatori, di tipo assiale con pale a profilo alare & motori a 6 € 8 pali con
regolazione elettronica della velocita (opzionale), garantiscono la silenziosita
ed il funzionamento ottimale dell’'unita in ogni condizione.

AUTOADATTIVO

Il controllo elettronico permette di regolare automaticamente il setpoint

in funzione della temperatura esterna per ridurre i consumi ed allargare il
campo di lavoro.

Il funzionamento in impianti con basso contenuto d'acqua & possibile anche
senza l'utilizzo di un accumulo grazie alla regolazione automatica che limita
il numero di avviamenti del compressore aumentandone cosi la durata nel
tempo.
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SMART DEFROST SYSTEM

L'esclusivo sisterna di sbrinamento (opzionale con controllore avanzato)
@ in grado di individuare correttamente il decadimento delle prestazioni
dello scambiatore esterno a causa della formazione di ghiaccio e consente
di minimizzare il tempo del processo rispetto al funzionamento regolare
dell’unita.

>

MAX

Variation

Evaporationing Temperature

Defrost start time

Time

VENTILATORI RADIALI

Le giranti sono costituite da un unico pezzo realizzato con una lega di
materiali speciali studiata in modo da garantire alte velocita di rotazione, e
quindi un'elevata densita di potenza del ventilatore. La progettazione delle
giranti & stata messa a punto servendosi di modelli di simulazione complessi
oftimizzati grazie a verifiche sperimentali sui prototipi. Il risultato & un flusso
d'aria uniforme sull'intera sezione di attraversamento della girante, in grado di
garantire bassissime perdite di pressione. Un flusso d'aria dal profilo uniforme
comporta anche minori sorgenti di rumore e dungue un'ottima silenziosita
durante il funzionamento.

| ventilatori radiali della serie MPE DUCTED possono essere equipaggiati di
motore eletirico a magneti permanenti (brushless) che, controllato da un
inverter, consente la variazione continua del numera di giri del ventilatore.
Il grande vantaggio dei motori brushless & la notevole riduzione degli
assorbimenti elettrici, che nel funzionamento istantaneo arriva fino ad 1/3 di
quello di motori tradizionali e nel funzionamento integrato si attesta circa al
50%, con la corrispondente riduzione delle emissioni di CO2!

4 E severamente vietata |a riproduzione anche parziale di questa manuale
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2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

STRUTTURA

Carpenteria in lamiera zincata e verniciata (RAL9002) per una piacevole
estetica e un'efficace resistenza agli agenti corrosivi.

| sistemi di fissaggio sono realizzati in materiali non ossidabili in acciaio al
carbonio con trattamenti superficiali di passivazione.

Il vano compressore & completamente chiuso ed accessibile su 3 lati grazie
a pannelli facilmente rimovibili per semplificare al massimo tutte le operazioni
di manutenzione e/o controllo.

A richiesta la coibentazione acustica consente di abbattere ulteriormente le
emissioni sonore dell’unita.

KIT IDRONICI SU MISURA

- Pompa ad elevata prevalenza realizzata interamente in acciaio INOX
gia predisposta per I'utilizzo con miscele di acqua e glicole etilenico
fino al 35% e dotata di protezione termica interna. Alloggiata nel vano
compressore, € faciimente raggiungibile grazie ai pannelli perimetrali
aspartabili.

- Vaso di espansione.

- Valvola di sicurezza.

- Rubinetto di riempimento (a corredo).

- Valvola di sfiato automatica.

- Pressostato differenziale acqua e sonda di temperatura acqua in uscita
caon funzione di termostato antigelo.

- Filtro a Y meccanico fornito di serie su tutte le versioni a tutela
dell'evaparatore (fornito a corredo).

CIRCUITO FRIGORIFERO

- Compressore di tipo scroll (rotativo fino a 7 kW) inserito in un vano
isolabile acusticamente.

- Scambiatore a piastre saldobrasate realizzate in acciaio INOX e ottimizzato
per I'uso con R410A.

- Condensatore a pacco alettato in tubo di rame da 8 mm ed alette in
alluminio e caratterizzato da ampie superfici di scambio termico.

- Filtro deidratatore.

- Spia di flusso con indicatore di umidita.

- Valvola termostatica con equalizzazione esterna e funzione MOP integrata.

- Valvola inversione di ciclo (MPED H).

- Valvole unidirezionali (MPED H).

- Ricevitore di liquido (MPED H).

- Pressostati alta € bassa pressione.

- Valvola di sicurezza.

- Valvole Schrader per controllo e/o0 manutenzione.

- Manometri refrigerante (opzionali).

SEZIONE AERAULICA

Ventilatori, di tipo centrifugo con pale indietro, bilanciati staticamente e
dinamicamente, direttamente calettati al motare elettrico.

Le unita sono complete di regolatore di velocita a taglio di fase controllato
dalla sonda di pressione raziometrica o con ventole EC.

Ilvano di ventilazione ¢ completemente rivestito di materiale anticondensa ed
isolato dal vano tecnico compressore/elettrico per poter effettuare verifiche
con macchina in funzione (senza interferire sul funzionamento della batteria
a pacco alettato).

L'assenza di trasmissione a cinghia riduce sensibilmente le operazioni di
manutenzione anche grazie alla possibilita di estrazione frontale del ventilatore.
Lutilizzo di scambiatori di calore a pacco alettato con tubo da 8mm di
diametro riduce le perdite di carico lato aria migliorando sensibilmente i
livelli acustici delle unita.

SCAMBIATORE DI CALORE A PAGCO ALETTATO

In tubo di rame da 8mm di diametro ed alette il alluminio, dimensionati
generosamente.

lIparticolare criterio di progettazione degli scambiatori consente divelocizzare
al massimo le fasi di sbrinamento nelle versionia pompa di calore con evidenti
benefici in termini di efficienza integrata sull'intero ciclo.

CONTROLLO ELETTRONICO A MICROPROCESSORE
I controllo eletironico permette la gestione completa delle unita MPED ed e
faciimente raggiungibile attraverso uno sportello in policarbonato, con grado

di protezione IP65.
B i : T

La logica autoadattiva permette il funzionamento dell'unita anche can
bassi contenuti di acqua nell'impianto ed evitare 'utilizzo dell’accumulo
inerziale. La lettura della temperatura dell'aria esterna consente di modificare
autormaticamente il set point per adattarlo alle condizioni di carico esterno o
mantenere in funzione l'unita anche in condizioni invernali piu rigide.

I controllore base & completo di protoccllo MODBUS e permette la
connessione immediata a reti ERGO.

Lichiter

Funzioni principali:

- Gontrollo sulla temperatura dell’acqua in ingresso all'evaporatore.

- Gestione dello shrinamento (MPED-H)

- Gontrollo della velocita dei ventilatori (opzionale)

- Completa gestione degli allarmi.

- Gestione del setpoint dinamico in funzione della temperatura dell'aria

- Collegabile a linea seriale RS485 per supervisione/teleassistenza

- Possibilita di collegare un terminale esterno che replica le funzioni del
controllo

Dispositivi controllati:

- Gompressore

- Ventilatori

- Valvola di inversione ciclo (MPED-H)
- Pompa di circolazione acqua

- Resistenze antigelo (opzionali)

- Relé di segnalazione di allarme

Arichiesta e possibile installare il controllore avanzato che realizza:
- Reti LAN
- Smart Defrost System

QUADRO ELETTRICO

Quadro elettrico realizzato e cablato in accordo alla direttiva CEE 73/23,
alla direttiva 89/336 sulla compatibilita elettromagnetica ed alle norme ad
essa collegabili. Realizzato in lamiera, ¢ ulteriormente protetto dai pannelli
perimetrali della macchina.

OPZIONI

kit idronici incorporabili

Controllo di condensazione

Esecuzione silenziata

Manometii refrigerante

Resistenze antigelo su circuito idraulico

Valvola termostatica elettronica

Recupero di calore 25% (chiller)

Batterie speciali (trattamento idrofilica, rame-rame, cataforesi, anticorrosione)
Sistema di taratura della portata d'aria

ACGESSORI DISPONIBILI

Pannelli di comando remoto

Antivibranti di base

Griglie metalliche di protezione per batterie

RG66012162 - Rev 01
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MPED

3 DISPOSIZIONE COMPONENTI

MPED 07 - 08

i. 3 2.
DESCRIZIONE
1. Scambiatore R410A-aria 10. Valvola di sicurezza acqua
2. Scambiatore R410A-acqua 1. Ricevitore di liquido
3. Ventilatori 12, Pampa di circolazione
4, Pressostato differenziale acqua (vano ventilatori) 13. Campressore
5. Valvola di sfiato aria automatico 14. Filtro refrigerante
6. Vaso di espansione (vano ventilatori) 15. Prassostato di bassa pressionee presa di carica
1. Serbatoio di accumulo (accessorio) 16. Pressostato di alta pressione e presa di carica
8. Valvola a 4 vie (MPED H) 17. Manometra acqua
9, Valvole termostatiche 18. Punto di riempimento acqua

6 E severamente vietata |a riproduzione anche parziale di questa manuale RGB6012162 - Rev 01
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3 DISPOSIZIONE COMPONENTI

MPED 10 - 13

::_...3..::
DESCRIZIONE

1. Scambiatore R410A-aria 10. Valvola di sicurezza acqua

2. Scambiatore R410A-acqua 11. Ricevitore di liquido (vano ventilatori)

3. Ventilatori 12. Pompa di circolazione

4, Pressostato differenziale acqua (vano ventilatori) 13. Compressore

5. Valvola di sfiato aria automatico 14. Filtro refrigerante

b. Vaso di espansione (vano ventilatori) 15. Pressostato di bassa pressionee presa di carica

1. Serhatoio di accumulo (aceessorio) 16. Pressostato di alta pressione e presa di carica

8. Valvola a 4 vie (MPED H) 17. Manometro acqua

9. Valvale termostatiche 18. Punto di riempimento acqua

RG66012162 - Rev 01 E severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale 7



MPED

3 DISPOSIZIONE COMPONENTI
MPED 18 - 27
{ .1..'1
51 B
? \:Z'\\\.
DESCRIZIONE
1. Scambiatore R410A-aria 10. Valvola di sicurezza acqua
2. Scambiatore R410A-acqua 11. Ricevitare di liquido (vano ventilatori)
3. Ventilatori 12. Pompa di circolazione
4, Pressaostato differenziale acqua (vano ventilatori) 13. Compressore
5. Valvola di sfiato aria automatico 14. Filtro refrigerante
6. Vaso di espansione (vano ventilatori) 15. Pressastato di bassa pressionee presa di carica
1. Serbatoio di accumulo (accessorio) 16. Pressastato di alta pressione € presa di carica
8. Valvola a 4 vie (MPED H) 17. Manametro acqua
9, Valvole termostatiche 18. Punto di riempimento acqua
8 E severamente vietata |a riproduzione anche parziale di questa manuale RGB6012162 - Rev 01



3 DISPOSIZIONE COMPONENTI

MPED 28 - 40

DESCRIZIONE
1. Scambiatore R410A-aria 10. Valvola di sicurezza acqua
2. Scambiatore R410A-acqua 11. Ricevitore di liquido (vano ventilatori)
3. Ventilatori 12. Pompa di circolazione
4, Pressostato differenziale acqua (vano ventilatori) 13. Compressore
5. Valvola di sfiato aria automatico 14. Filtro refrigerante
b. Vaso di espansione (vano ventilatori) 15. Pressostato di bassa pressionee presa di carica
1. Serhatoia di accumulo (aceessorio) 16. Pressostato di alta pressione e presa di carica
8. Valvola a 4 vie (MPED H) 17. Manometro acqua
9. Valvole termostatiche 18. Punto di riempimento acqua

RG66012162 - Rev 01 E severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale



MPED

3 DISPOSIZIONE COMPONENTI

MPED 54 - 66

DESCRIZIONE
1. Scambiatore R410A-aria 10. Valvola di sicurezza acqua
2. Scambiatore R410A-acqua 11. Ricevitore di liquido (vano ventilatori)
3. Ventilatori 12, Pampa di circolazione
4, Pressaostato differenziale acqua (vano ventilatori) 13. Campressore
5. Valvola di sfiato aria automatico 14. Filtro refrigerante
6. Vaso di espansione (vano ventilatori) 15. Prassostato di bassa pressionee presa di carica
1. Serbatoio di accumulo (accessorio) 16. Pressostato di alta pressione e presa di carica
8. Valvola a 4 vie (MPED H) 17. Manometra acqua
9, Valvole termostatiche 18. Punto di riempimento acqua

E severamente vietata |a riproduzione anche parziale di questa manuale RGB6012162 - Rev 01
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3 DISPOSIZIONE COMPONENTI

MPED30T-45T

DESCRIZIONE
1. Scambiatore R410A-aria 10. Valvola di sicurezza acqua
2. Scambiatore R410A-acqua 11. Ricevitore di liquido (vano ventilatori)
3. Ventilatori 12. Pompa di circolazione
4, Pressostato differenziale acqua (vano ventilatori) 13. Compressore
5. Valvola di sfiato aria automatico 14. Filtro refrigerante
b. Vaso di espansione (vano ventilatori) 15. Pressostato di bassa pressionee presa di carica
1. Serhatoio di accumulo (aceessorio) 16. Pressostato di alta pressione e presa di carica
8. Valvola a 4 vie (MPED H) 17. Manometro acqua
9. Valvale termostatiche 18. Punto di riempimento acqua

RG66012162 - Rev 01 E severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale
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MPED

3 DISPOSIZIONE COMPONENTI

MPED54T-76T

DESCRIZIONE
1. Scambiatore R410A-aria 10. Valvola di sicurezza acqua
2. Scambiatore R410A-acqua 11. Ricevitare di liquido (vano ventilatori)
3. Ventilatori 12. Pompa di circolazione
4, Pressostato differenziale acqua (vano ventilatori) 13. Compressore
5. Valvola di sfiato aria automatico 14. Filtro refrigerante
6. Vaso di espansione (vano ventilatori) 15. Pressostato di bassa pressionee presa di carica
1. Serbatoio di accumulo (accessorio) 16. Pressastato di alta pressione e presa di carica
8. Valvola a 4 vie (MPED H) 17. Manametro acqua
9, Valvole termostatiche 18. Punta di riempimento acqua
12 E severamente vietata |a riproduzione anche parziale di questa manuale RGB6012162 - Rev 01



4  MODELLI E CONFIGURAZIONI

CAMPO DI APPLICAZIONE

Refrigeratori d’acqua condensati ad aria e pompe di calore MPED sono stati progettati per il raffreddamento o riscaldamento dell’acqua destinata ad impianti
di condizionamento e riscaldamento, per utenze residenziali o commerciali.

MODELLI E VERSIONI

La serie MPED si compone di 25 modelli in pompa di calore e solo freddo di potenze diverse. Tutti i modelli sono caricati con refrigerante R410A.
Nota: La scelta di alcune opzioni puo impedire 1a scelta di altre o rendere obbligatori altri campi. Contattare la Galletti S.p.A. per verifica

Sigla completamacching (M | P | E | 0O (O |9 (C(O|A|(D(O|O|O|O0O(C|O(OD|D|O|[O]|O

Versione [0 |
Monocompressore 0
Tandem T
Modello (grandezza) [ 0 | 9 |
Funzionamento EI
Refrigeratore d’acqua G
Pompa di calore  H
Tensione di alimentazione [ 0_|
Standard 400-3N-50 0
Monofase M
400 - 3N - 50 + magnetotermici 2
Monofase + magnetotermici 4
Refrigerante
Alta effic. R410A A
Revisione [ A_|
Iniziale standard A
Ducted conradiali D
Valvola di espansione [0 |
Tradizionale 0
Elettronica 230V A
Pompa e aceessori [ 0 |
Assente 0
Pompa + vaso espansione + rubinetto carica 1
Doppia pompa + vaso espansione + rubinetto carica 2
Serbataia inerziale di accumulo [ 0 |

Assente 0
Presente S
Recupero parziale di calore (ohhligatorio aggiungere contrallo di condensazione) [0 |
Assente 0

Desurriscaldatore con contatto pompa D
Regolazione ventilatori [_C_|
Gontrollo di condensazione con ventilatori a taglio difase €
Controllo di condensaziane con ventilatori a controllo elettronico EC brushless  E
Kit anticongelamento
Assente 0
Per macchine con solo evaporatore  E
Per macchine con evaporatore, pompa ¢ vaso di espansione P
Per macchine can evaporatore, pampa vaso di espansiong e serbatoio S
Isolamento acustico [ 0 |
Assente D
Isolamento fonoassorbente vano compressori e box ventilatori 1
Guffie compressore 2
Opz.1+0pz2 3
Accessori frigoriferi [0 |
Nessuno 0
Manometri refrigerante M
Controllo remoto |I|
Assente
Uscita R5485 (protacolla. Modbus o Carel)
Comando remoto semplificato
Comando remoto micraprocessore BASE (gsclude modbus)
Gomando remoto microprocessore AVANZATO
Scheda seriale LON FTT10
Batlerie speciali |I|

rEuohne

Standard 0
Rame-rame R
Cataforesi C
Algita preverniciata con trattamento epossidico B
Idrofilico 1
Griglia di protezione [ 0 |
Assente 0
Presente G

RG66012162 - Rev 01
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MPED

Sigla complela macchina

0|1

Opzioni compressore [ 0 |
Assente 0
Condensatori di rifasamento 1
Soft starter 2
Condensatori di rifasamento + Soft starter 3
Bassa temp. aria/acqua (cavo scaldante batteria) 4
Microprocessore di controllo 1|
Microprocessore BASE 1
Microprocessore AVANZATO 2
Microprocessore avanzato+kit GSM 3
Microprocessare avanzato +scheda orologio 4

ESPULSIONE ARIATIPO B

ACCESSORI
A Taratura della portata d'aria automatica (solo micraprocessore AVANZATO)
M Taratura della portata d'aria manuale
v Orientamenta dell'espulsione dell'aria verticale (STANDARD)
L Origntamento dell'espulsione dell'aria orizziontale tipo A
R Orientamento dell'espulsione dell'aria orizziontale tipo B
- Antivibranti di base in gomma
- Kit antivibranti a malla
- Caomando remoto semplificato
- MYCHILLER BASE (obbligatorio accessoria RS485)
- MYCHILLER PLUS (obbligatorio accessorio R5485)
ESPULSIONE ARIA VERTICALE ESPULSIONE ARIATIPO A
N.D.
14
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9 CARATTERISTICHE TECNICHE

5.1 DATI TECNICI NOMINALI REFRIGERATORI D'ACQUA

MPED-¢ 007M|ooaM| aog8 | o1oM | ot0 | 013 | o15 | o018 [ 020 | o024 | 027 | o028
Alimentazione elettrica V-ph-Hz 230-1-50 400-3-50 | 230-1-50 400-3-50

Potenza frigorifera (UNI EN 14511) kW 6,66 | 835 8,48 9,17 918 | 128 | 149 | 17,5 | 199 | 242 | 27,9 | 279
Potenza assorbita (UNI EN 14511) kW 240 | 351 3,24 3.75 3,81 4,62 | 557 | 7,01 7,88 | 855 | 937 | 9,73
EER (UNIEN 14511) 278 | 238 2,62 2.45 2,41 2,77 | 268 | 250 | 253 | 283 | 298 | 2,87
ESEER 296 | 287 3,06 2,92 293 | 336 | 329 | 292 | 2,89 | 315 | 3,16 | 3,45
Massima potenza assorbita kw 3,32 528 5,28 7,26 7,61 9,46 1.0 13,7 13,8 13,5 14,4 15,3
Corrente assorbita massima A 17 26 11 33 18 21 24 26 26 26 28 37
Corrente di avviamento A 63 98 49 97 48 63 66 76 105 145 145 145
n° di compressari scroll / circuiti 11 1/1 71 11 1/1 71 11 1/1 71 11 11 7
Contenuto di refrigerante kg 2,0 2,1 2,1 2.9 2,9 4,0 41 37 42 58 6,0 7.5
Pressostato bassa/alta pressione bar |2 /422742 2 /42 |2 /42 |2 /42|12 /42|12 /42(2/42|2/42|2 /422 /42|22, 42
n° di ventilatori radiali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Portata aria m¥%h | 3533 | 3533 | 3533 7666 | 7666 | 7192 | 7192 | 13384 | 13384 | 12191 | 12191 | 16276
Prevalenza massima ventilatore Pa 157 157 157 320 320 386 386 311 31 430 240 240
Prevalenza tile netta ventilatore Pa 75 75 75 120 120 120 120 180 180 180 180 180
Portata acqua I/h 1148 | 1438 1461 1591 1692 | 2224 | 2584 | 3033 | 3444 | 4200 | 4832 | 4823
Diametro attacchi idraulici ! 1 1 1 1 1 1 1 125 | 1,25 | 125 | 125 | 1,25
Perdita di carica lato acqua kPa 6 6 6 34 34 61 38 53 53 51 37 40
Prgvalenza utile kPa 69 67 67 115 115 80 101 129 123 109 114 141
Contenuta d'acqua dm? 15 1,5 1,9 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,5
Capacita serbatoio dm? 20 20 20 30 30 30 30 50 50 50 50 125
Capacita vaso di espansione dm? 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 8
Lunghezza mm 966 966 966 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1988
Profondita mm 751 751 751 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 951
Altezza mm 758 758 758 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1823
Potenza sonora irradiata +

ag;?raz?of]‘; or adiata By | 74| 3| 7 75 | 75 | 74 | 74| 19 | 79| 18| 78 | 80
Potenza sonora mandata aria dB(A) 75 75 75 82 82 81 81 84 84 81 81 89
ESE?F’;ZZ?;%”;;; '(r[%‘w“,f‘loTSE) @ | 70 | 70 70 70 0 | 71 | 7 76 | 18 | | 75 | 77
Pressione sonara irradiata +

aspirazione aria dB(A) 46 45 45 47 47 46 46 81 51 50 50 52
Pressione sonara mandata aria dB(A) 47 47 47 54 54 53 53 56 56 53 53 61
Engp‘;';r§:f;’g§;g‘a00“'”a con kg | 123 | 127 | 127 | 211 | 211 | 216 | 219 | 265 | 281 | 207 | 313 | 427
Eszfpg' :err‘;'ét'glg“;:ﬁ(‘)'”a con kg | 132 | 136 | 136 | 207 | 227 | 232 | 236 | 301 | 317 | 333 | 350 | 534

- Potenza frigorifera: temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12°C / 7°C

- Potenza sonora rilevata seconda ISO 3741 - 1S0 3744 e EN 29614-1

- Pressione sonora rilevata ad una distanza di 10 m ed a una altezza dal suolo di 1,5 m in campoa libero (lato ventilatori).

- Lamassima potenza assorbita & la potenza elettrica che deve essere disponibile dalla rete per il funzionamento dell unita.

- Lamassima corrente assorbita & la corrente alla quale intervengono le protezioni interne dell'unita. E' la corrente massima ammessa nell'unita. Tale valore non deve mai
essere oltrepassato e deve essere utilizzato per il dimensionamento della linea di alimentazione e delle relative protezioni (riferirsi allo schema elettrico fornito con le unita).

RG66012162 - Rev 01
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6] CARATTERISTICHE TECNICHE

5.1 DATI TECNICI NOMINALI REFRIGERATORI D'ACQUA

MPED-C 032 | 035 | 040 | o054 | 066 | T30 | T34 | Ta0 | T45 | 54 | T61 | T69 | T76
Alimentazione elettrica V-ph-Hz 400-3-50

Potenza frigarifera (UNI EN 14511) kW 31,3 34,7 39,4 51,0 65,6 29,8 33,9 39,3 44,2 54,2 61,4 69,3 75,6
Potenza assorbita (UNI EN 14511) kW 11,3 127 13.9 19,8 26,2 115 13,8 14,8 17.6 21,7 247 26,8 30.8
EER (UNIEN 14511) 2,77 2,73 2,83 2,58 2,50 2,59 2.46 2,66 2.51 2,50 2.49 2,59 2.45
ESEER 3.33 3.33 3.44 3.43 3.04 3.63 3.56 3.68 3.57 3.15 3.19 3.43 3.46
Massima potenza assorbita kW 17.3 18,5 21,0 28,6 35,2 22,7 25,4 25,3 27,1 30,7 33,2 37.8 42,0
Corrente assorbita massima A 41 43 47 55 66 50 55 55 58 57 61 69 76
Corrente di avviamento A 166 161 183 221 266 103 115 146 156 177 187 202 229
n® di compressori scroll / circuiti 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
Contenuto di refrigerante kg 75 78 10.8 13.0 15,0 78 78 10,9 10,9 11.0 11.0 16.0 16.0
Pressostata bassa‘alta pressione bar 2 /422 /42 2/42|2/42 |2 /42| 2/42 |2 )42 2)42|2/42|2/42|2/42| 242|242
n® di ventilatori radiali 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Portata aria m¥h | 16276 | 16276 | 15776 | 20048 | 20048 | 16276 | 16276 | 15776 | 15776 | 24933 | 24933 | 24354 | 24354
Prevalenza massima ventilatore Pa 240 240 285 515 515 267 267 307 307 160 160 200 200
Prevalenza utile netta ventilatore Pa 180 180 180 180 180 180 180 180 180 120 120 120 120
Portata acqua I'h 5415 6008 | 6816 | 8829 | 11342 | 5156 | 5854 | 6799 | 7648 | 9378 | 10829 | 11989 | 13075
Diametro attacchi idraulici " 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 2 2 2 2
Perdita di carico lato acqua kPa 51 40 43 55 59 30 38 45 57 53 66 52 60
Prevalenza utile kPa 123 128 117 107 92 148 133 116 9% 136 119 127 115
Gontenuto d'acqua dm? 55 55 55 55 7.0 8.0 55 55 55 55 7.0 8.0 11,0
Capacita serbatoio dmé 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Capacita Vaso di espansione dm? 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Lunghezza mm 1988 | 1988 | 1988 | 1991 1991 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013
Profondita mm 951 951 951 979 979 951 951 951 951 1182 | 1182 | 1182 | 1182
Altezza mm 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
Potenza sonora irradiata +

ag:]?m?osn"e o rradiata ®m) | 80 | 8o | s2 | s4 | 84 | 79 | 79 | 79 | 70 | 85 | 85 | s | &
Potenza sonora mandata aria dB(A) 89 89 86 85 85 86 86 86 86 88 88 88 88
oo e o | |7 | | | s | w|w | w|w | e e e
Pressiane sonora irradiata +

aspirazione arla dB(A) 52 52 54 56 56 51 51 51 51 57 57 57 59
Pressione sonora mandata aria dB(A) 61 61 58 57 57 58 58 58 58 60 60 60 60
ng{?pg‘ ;’z:ftf;gig”a““'”a con ko | 456 | 487 | 516 | 521 | 558 | 448 | 484 | 521 | 555 | 643 | 665 | 685 | 786
ngn‘)pg' fi‘;ﬁ'ﬁglysl‘;ﬂ”a eon ko | 563 | 595 | 624 | 630 | 665 | 555 | 591 | 629 | 663 | 751 | 773 | 793 | 8%

- Potenza frigorifera: temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12°C / 7°C

- Potenza sonora rilevata seconda 1ISO 3741 - ISO 3744 e EN 29614-1

- Pressione sonora rilevata ad una distanza di 10 m ed a una altezza dal suolo di 1,5 m in campoa libero (lato ventilatori).

- Lamassima potenza assorbita & la potenza elettrica che deve essere disponibile dalla rete per il funzionamento dell’unita.

- Lamassima corrente assorbita & 1a corrente alla quale intervengono le protezioni interne dell'unita. E' 1a corrente massima ammessa nell'unitd. Tale valore non deve mai
essere olfrepassato e deve essere utilizzato per il dimensionamento della linea di alimentaziane e delle relative proteziani (riferirsi allo schema elettrico fornito con le unita).

16 E severamente vietata |a riproduzione anche parziale di questa manuale RGB6012162 - Rev 01



9 CARATTERISTICHE TECNICHE

5.2 DATI TECNICI NOMINALI POMPE DI CALORE

MPED-H 007M | 008m| 008 | otom | o10 | 013 | 015 | 018 | 020 | 024 | o027 | 028
Alimentazione elettrica V-ph-Hz 230-1-50 400-3-50{230-1-50 400-3-50

Potenza frigorifera (UNI EN 14511) kW 653 | 818 8,31 9,00 9,00 | 125 | 146 | 17,1 195 | 237 | 268 | 273
Potenza assorbita (UNI EN 14511) kW 240 | 350 3,24 3.74 3,61 4,61 556 | 700 | 787 | 854 | 963 | 9,72
EER (UNI EN 14511) 2,72 | 2,34 2,56 2,41 2,36 | 2,71 263 | 244 | 248 | 278 | 278 | 2,81
ESEER 296 | 287 3,05 2,92 293 | 336 | 329 | 292 | 2,89 | 315 | 3,16 | 3,45
Potenza termica (UNI EN 1451 1) kW 779 | 103 9,93 11,0 11,0 | 154 | 178 | 20,5 | 234 | 277 | 304 | 315
Potenza assorbita (UNI EN 14511) kW 2,57 3.79 3,39 413 4,2 5,19 5,97 7.6 8,27 8.88 9,65 10,2
COP (UNIEN 14511) 303 | 272 2,93 2,66 2,62 | 297 | 298 2,7 2,83 | 312 | 3,15 | 3,09
SCoP 318 | 295 3,15 2,95 295 | 325 | 337 | 295 | 295 | 329 | 342 | 335
Efficienza energetica 125 115 123 115 115 127 132 115 115 129 134 131
Classe di efficienza energetica™ A+ A A+ A A A+ A+ A A A+ A+ A+
Massima potenza assorbita kW 332 | 528 5,28 7,26 7,81 946 | 110 | 13,7 | 138 | 135 | 144 | 153
Corrente assorbita massima A 17 26 Ik 33 18 21 24 26 26 26 28 37
Corrente di avviamento A 63 98 49 97 48 63 66 76 105 145 145 145
n° di compressori scroll / circuiti 1h1 1/1 11 1h1 1/1 11 1h1 11 11 11 11 1/1
Contenuto di refrigerante kg 2,0 2,1 2,1 2,9 2,9 4,0 41 3.7 4,2 5,8 6,0 7,5
Pressostato bassa/alta pressione bar |2 /422742 2 /42 |2 /42 |2 /42|12 )42|2 /422 /42|2)42|2 /422 /42|22, 42
n° di ventilatori radiali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Portata aria m3d/h | 3533 | 3533 | 3533 7866 | 7666 | 7192 | 7192 | 13384 | 13384 | 12191 | 12191 | 16276
Prevalenza massima ventilatare Pa 157 157 157 320 320 386 386 311 31 430 240 240
Prevalenza utile netta ventilatore Pa 75 75 75 120 120 120 120 180 180 180 180 180
Portata acqua (raffreddamenta) I/h 1125 | 1409 1431 1560 1561 2179 | 2532 | 2973 | 3376 | 4116 | 4628 | 4727
Portata acqua (riscaldamento) I/h 1348 | 1788 1720 1884 | 1884 | 2628 | 3053 | 3515 | 4020 | 4761 | 5237 | 5431
Diametro attacchi idraulici ! 1 1 1 1 1 1 1 125 | 1,25 | 125 | 125 | 1,25
Sg[ﬁgﬁtg; carico lato acqua (raffred | o, | g 6 6 33 | 33 | 59 | 37 | s1 | 5 | 50 | 34 | 39
g:;ﬁgﬁtg; carico lato acqua (fiscal | yp, | g 8 8 46 | 46 | 85 | 52 | 2 | 71| 64 | 4 | 50
Prevalenza utile (raffreddamento) kPa 69 67 67 115 115 80 101 129 123 109 117 141
fﬂf;fo";”za utile pompa (iscalda | o | 66 | 3 | 63 | 104 | 104 | 50 | 7 | 109 | 101 | o1 | 101 | 127
Cantenuto d'acqua dm3 1,5 1,5 1.5 3,0 3,0 3.0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,5
Capacita serbataio dm3 20 20 20 30 30 30 30 50 50 50 50 125
Capacita Vaso di espansione dm3 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 8
Lunghezza mm 966 966 966 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1988
Profondita mm 751 751 751 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 951
Altezza mm 758 758 758 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1823
Potenza sonora irradiata +

aspirazione aria dB(A) 74 73 73 75 75 74 74 79 79 78 78 80
Potenza sonora mandata aria dB(A) 75 75 75 82 82 81 81 84 84 81 81 89
Eglt]?rlzz?osn%”;’r:: '{[%%’EOTSE) @ | 70 | 70 70 70 0 | 711 | 7 76 | 18 | | 75 | 77
Pressione sonara irradiata +

aspirazione aria dB(A) 46 45 45 47 47 46 46 a1 51 50 50 52
Pressione sonara mandata aria dB(A) 46 45 45 47 47 46 46 51 51 50 50 52
ngﬁp‘;‘;@:?g’;{;gﬂa““'”a con kg | 126 | 130 | 130 | 215 | 215 | 220 | 224 | 270 | 286 | 302 | 318 | 433
Esfﬁpg' :Zi;‘;‘;t'glgngl‘;‘;{(‘)'”a con kg | 135 | 139 | 130 | 232 | 232 | 237 | 241 | 306 | 322 | 338 | 355 | 540

- Potenza frigorifera: temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12°C / 7°C

- Potenza termica: temperatura aria esterna 7°C bulbo secco e 6,2°C a bulbo umido, temperatura acqua 40°C / 45°C
- Potenza sonora rilevata secondo 1ISO 3741 - 1S0 3744 e EN 29614-1

- Pressione sonora rilevata ad una distanza di 10 m ed a una altezza dal suolo di 1,5 m in campa libero (lato ventilatori).

- Lamassima potenza assorbita € la potenza elettrica che deve essere disponibile dalla rete per il funzionamento dell’ unita.

- Lamassima corrente assorbita & la corrente alla quale intervengono le protezioni interne dell'unitd. E' la corrente massima ammessa nell’'unitd. Tale valore non deve mai
essere oltrepassata e deve essere utilizzato per il dimensionamento della linea di alimentazione e delle relative proteziani (riferirsi allo schema elettrico fornito con le unita).

*  (Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente a BASSA/MEDIA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE
[REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]

RG66012162 - Rev 01
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MPED s .

6] CARATTERISTICHE TECNICHE

5.2 DATI TECNICI NOMINALI POMPE DI CALORE

MPED-H 032 | 035 | 040 | o054 | 066 | T30 | T34 | Ta0 | T45 | 54 | T61 | 9 | T76
Alimentazione elettrica V-ph-Hz 400-3-50

Potenza frigorifera (UNI EN 14511) kW 30,6 34,0 38,6 51,6 62,3 29,3 33,2 38,5 43,3 53,1 60,2 68,1 741
Potenza assorbita (UNI EN 14511) kW 10.1 1.6 128 177 241 10.3 126 137 16.5 192 222 245 285

EER (UNI EN 14511) 3.03 2,93 3.02 2,92 2,59 2.84 2,63 2.81 2,62 2,77 2,71 2,78 2,60
ESEER 3.33 3.33 3.44 3.43 3.04 3.63 3.56 3.68 3.57 3.15 3.19 3.43 3.46
Potenza termica (UNI EN 14511) kW 359 39,5 45,2 61.4 75.8 34.6 39,5 46,7 53.2 60.4 68.1 77.0 85.4
Potenza assorbita (UNI EN 14511) kW 1.3 127 13,9 19.8 26,2 1.5 13,8 14,8 17,6 21,7 24,7 26,8 30,8
COP (UNIEN 14511) 3.09 3.11 3.14 3.02 2,98 2.91 2,82 3.07 3.02 2,8 2.71 2,88 2,83
SCOP 3.36 3.44 3.43 3.27 3.24 3.23 3.30 3.38 3.36 2.95 2.95 2.95 2.95
Efficienza energetica 132 135 135 128 127 127 130 133 132 115 115 115 115
Classe di efficienza energetica™ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A A A
Massima potenza assorbita kW 17,3 18,5 21,0 28,6 35,2 22,7 254 25,3 271 30,7 33,2 37,8 42,0
Corrente assarbita massima A 41 43 47 55 66 50 55 55 58 57 61 69 76
Corrente di avviamento A 166 161 183 221 266 103 115 146 156 177 187 202 229
n° di compressori scroll / Circuiti 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
Contenuto di refrigerante kg 7.5 7.8 10,8 13,0 16,0 7.8 7.8 10,9 10,9 13,0 13,0 19,5 19,5
Pressostato bassa/alta pressione bar | 2/42|2/42 |2 /42 |2 /422 /42 |2/42|2)42|2/42|2/42|2/42|2/42|2/)42]| 2] 42
n® di ventilatori radiali 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Portata aria m3/h | 16276 | 16276 | 15776 | 20048 | 20048 | 16276 | 16276 | 15776 | 15776 | 24933 | 24933 | 24354 | 24354
Prevalenza massima ventilatore Pa 240 240 285 515 515 267 267 307 307 160 160 200 200
Prevalenza utile netta ventilatore Pa 180 180 180 180 180 180 180 180 180 120 120 120 120
Portata acqua (raffreddamento) I/h 5307 5888 6681 8932 | 10776 | 5053 5737 6663 7495 9189 | 10423 | 11766 | 12818
Portata acqua (riscaldamento) I/h 6173 | 6813 | 7800 | 10575 | 13063 | 5976 | 6818 | 8042 | 9155 | 10412 | 11733 | 13292 | 14730
Diametro attacchi idraulici ! 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 2 2 2 2
g:;g'etﬁtg; carico lato acqua (raffred | yor | 49 | 30 | 42 | 56 | 54 | 20 | 87 | 44 | 55 | 51 | 84 | 50 | 58
g::ggﬁtg; carico lato acqua (iscal | o, | gy | 5y 54 | 82 | 81 39 | s2 | 58 | 74 | s8 | 74 | 56 | 69

Prevalenza utile (raffreddamento) kPa 123 129 118 105 87 148 133 "7 96 136 19 127 15
Prevalenza utile pompa (riscalda | o, | 409 | 115 | 101 | 73 | 46 | 132 | 14 | 97 | 70 | 126 | 100 | 110 | 87

mento)

Contenuto d'acqua dm3 55 55 55 7,0 8.0 55 55 55 5.5 7.0 8.0 1.0 12,0
Capacita Vaso di espansione dm3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Capacita serbatoio dm3 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Lunghezza mm 1988 1988 1988 1991 1991 1988 1988 1988 1988 2013 2013 2013 2013
Profondita mm 951 951 951 979 979 951 951 951 951 1182 1182 1182 1182
Altezza mm 1823 1823 1823 1823 1823 1823 1823 1823 1823 2100 2100 2100 2100

Potenza sonora irradiata +
aspirazione aria

Potenza sonora mandata aria dB(A) 89 89 86 85 85 86 86 86 86 88 88 88 88
Potenza sonora irradiata +
aspiraziong aria (LOW NOISE)
Pressione sonora irradiata +
aspirazione aria

Pressione sonora mandata aria dB(A) 61 61 58 57 57 58 58 58 58 60 60 60 60

Peso di trasporto macchina con
pompa & Sefbataio kg 462 493 522 530 570 455 491 528 562 653 674 695 796

Peso di esercizio macchina con
pompa e serbataio pieno

dB(A) 80 80 82 84 84 79 79 79 79 85 85 85 87

dB(R) 77 77 79 81 81 76 76 76 76 82 82 82 84

dB(A) 52 52 54 56 56 51 51 51 51 57 57 57 59

kg 569 601 630 640 680 562 598 636 670 761 782 803 904

- Potenza frigorifera; temperatura aria esterna 35°G, temperatura acqua 12°G / 7°C

- Potenza termica; temperatura aria esterna 7°C bulbo secco e 6,2°C a bulbo umido, temperatura acoua 40°C / 45°C

- Potenza sanora rilevata secondo 1ISO 3741 - 1SO 3744 e EN 29614-1

- Pressione sonora rilevata ad una distanza di 10 m ed a una altezza dal suolo di 1.5 m in campo libero (lato ventilatori).

- La massima potenza assorbita & la potenza elettrica che deve essere disponibile dalla rete per il funzionamento dell’ unita.

- La massima corrente assorbita @ la corrente alla quale intervengono le protezioni interne dell’'unita. E’ la corrente massima ammessa nell'unita. Tale valore non deve mai
essere oltrepassato e deve essere utilizzato per il dimensionamento della linea di alimentazione e delle relative protezioni (riferirsi allo schema elettrico fornito con le unita).

*  Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente a BASSA/MEDIA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE
[REGOLAMENTOQ (UE) N. 811/2013]
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9 CARATTERISTICHE TECNICHE

5.3 TARATURA DELLA PORTATA D'ARIA

Il punto di funzionamento nominale della macchina canalizzata varia a seconda delle perdite di carico del canale a valle del ventilatore, percio & ne-
cessario ad ogni installazione verificare che la portata d’aria del ventilatore corrisponda con la nominale in funzione del dimensionamento del canale.

Il punto di funzionamento nominale della macchina canalizzata viene calcolato partendo dalla differenza di pressione statica tra la sezione di aspirazione
(tramite un capillare a manico d’ombrello) e sezione interna del boccaglio (tramite 4 punti di misurazione situati lungo la circonferenza del boccaglio).
La portata d'aria & calcolata sulla base della differenza di pressione statica con la seguente equazione:

qv=k-VAp

qv in [m3/h],
Ap in [Pa].
Dove k & un valore costante fornito dal costruttore del ventilatore dipendente dal diametro del boccaglio utilizzato.

La taratura della portata d’aria nominale puo essere:

o Manuale, con controllo base microchiller 2

. Automatica, con controllo avanzato pCO

e fissa il valore massimo del segnale 0-10 V del controllo di condensazione ed evaporazione, al cui massimo corrisponderd appunto la portata d’aria
nominale.

CONTROLLO BASE

Uinstallatore variera la velocita del ventilatore fino a misurare con un manometro differenziale ( di sua proprieta ) il Ap che corrisponde alla portata aria
nominale. A bordo macchina sara fornita la tabella di corrispondenza Ap — portata nominale.

CONTROLLO AVANZATO

[auto taratura della portata avviene con una logica proporzionale-integrativa sul valore di Ap noto.

Tramite un trasduttore di pressione differenziale, la differenza di pressione tra la sezione di aspirazione e sezione interna del boccaglio puo essere convertita in
un segnale 4-20 mA o 0-10V dainviare al controllo a microprocessore; il software interno trasformera questo segnale in un valore di pressione differenziale.
Lazione retroattiva della logica confrontera questo valore con il parametro di Ap noto (in funzione del madello di macchina ), in modo da variare il numero
di giri delle ventole quindi 1a portata d'aria fino al valore di progetto. La coppia di valori Ap / portata d’aria del ventilatore cosi determinato viene settato nel
microprocessore avanzato come punto di lavoro nominale, utile a stabilire il valore limite per il controllo di condensazione/evaporazione. La procedura di
auto faratura verra effettuata a macchina spenta ed avra una durata massima preimpostata.

o P K e(1)
-
—Selpoml—@- Error Output —
/'y
» K!.J‘e(r)dz'
0
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6 PRESTAZIONI

Per determinare le prestazioni dellMPE DUGTED in condizioni differenti da quelle nominali, Galletti SpA mette a disposizione un software di calcolo per la
selezione delle unita.

Con pochi dati di input sara possibile conoscere il comportamento del'MPE DUCTED esattamente riferito alle condizioni di lavoro desiderate.

E sufficiente inserire;

. Temperatura di ingresso aria

. Temperatura di ingresso acqua
. Temperatura di uscita acqua

. Percentuale di glicole (default 0)
. Fattore di direzionalita e distanza

Dati di output

. Potenza Frigorifera / Termica

. Portata Acqua lato utenza

. Perdita di carico Acqua lato utenza
. Potenza Assorbita Totale

. Corrente Assorhita Totale

. Potenza Assorhita Gompressori

. Corrente Assorbita Compressori

. EER
. ESEER
. coP

. Prevalenza utile - Pompa

. Corrente Massima (FLA)

. Corrente di spunta (LRA)

. Corrente di spunto con Soft Starter kit
. Livello potenza sonora Lw

. Livello pressione Sonora Lp

. Portata Aria

. Numero Ventilatori

. Potenza Assorbita Ventilatori

. Corrente Assorbita Ventilatori
. Compressori/Gircuiti

. Capacita Serhatoio (opzionale)
. Alimentazione Elettrica

Il report di selezione generato dal software é completo di disegno con dimensioni di ingombro.

e B -
. Modello selezionato | = Modello . MPEDOOTMC  «
_JW J_ Potenza Frigorifera KW £.87 |
Portata Acqua lato utenza Iih 1181
MPEDOOTM-C hd| s Perdita di carico Acqua lato utenza kPa <5
T Potenza Assorbita C i kw 243
Corrente Assorbita Compressori A 342
Potenza Assorbita Totale KW 2.50
Corrente Assorbita Totale A 5.24
EER 275
ESEER 2.96
Prevalenza utile - Pompe BP (opzione) Lato Utenza kPa 71
" Riscaidamenta (" FreeColing Corrente Massima (FLA) [5enza Opzioni] A 17
£ Raffreddsmento + ¢ Raffreddsments = ¢ Solbo ACS Corrente di spunto (LRA} [Senza Opzioni] A 63
Riscaldamento ACS Corrente di spunto con Soft Starter kit [Senza Opzioni] A 45
o e T o - | Livello potenza sonora L (unita I.mse) db(A) 74
Livello pressione Sonora Lp (unita base) @ 10 m db{A) 45
Temp. Arig (°C) 35 Livello potenza sonora Lw (unitd low noise) db{A) 70
Potenza sonora mandata db(A) 75
Portata Aria m3dih 3533
Numero Ventilatori 1
Potenza Assorbita i kW 0.4
Corrente Assorbita Ventilatori A 1.8
Temp. Acqua InfOut (*C) AESP Pa T4.87137
[z bz | CompressoriiCircuiti 1
Capacita Serbatoio (opzi [l 20
Al i Elettrica 4000350
\‘ Giicole etisnico (%) IE_' nfrfrigelr'antre R410A
| Dimensioni [Lx0xH] mm 966 x 751 x 756
{ Peso senza accessori
k. Anteprima "'a‘a-“"'
,nl Distanza in cloero (m) 10 Fattore di drezionalta e hecta
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AGalletti

6.1 RESE INTEGRATE Temperatura dell’aria bulho secco (°C)

Nelfunzionamentoin pompadicalore (riscaldamento) le potenze effettivamente Comando 5 0 5 >5

rese delle macchine possona risultare inferiori ai valori riportati in tabella

a causa dei cicli di sbrinamento. Per ottenere la potenza termica effettiva Hehiller2 08 | 08 | 094 1

moltiplicare i valori di potenza per i coefficienti correttivi sotto riportati. PCO XS 0,91 0,9 0,94 1

1 LIVELLI SONORI

LEGENDA

Lp, Livello globale di pressione sonora ponderato A, calcolato alla distanza di 10 m con fattore di direzionalita 2.

Lw Livello di potenza sonora per banda di ottava, non ponderato.

Lw, Livello globale di potenza sonora ponderato A.

Lw LwA LpA
Modelllo 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Globale ;fe’:'l'l’:; Globale s"lfe’:;‘l‘:t';
dB iB B dB dB dB dB dB (A) dB (A) dB (B) dB (A)

MPED 007 M 59,2 65.2 67,7 69,0 66,3 67,4 58,2 75 73 47 45
MPED 008 M 57.8 63.9 66,4 67,7 64.9 66.0 56,8 73 71 45 43
MPED 008 57.8 63.9 66,4 67.7 64,9 66,0 56.8 73 Il 45 43
MPED 010 M 710 7.0 795 80,8 78,0 79,1 69,9 86 84 58 56
MPED 010 710 77.0 795 80.8 78,0 79.1 69.9 86 84 58 56
MPED 013 69,6 756 7811 79,4 76,6 717 68,5 85 83 57 55
MPED 015 69,6 756 781 79.4 76,6 777 68,5 85 83 57 55
MPED 018 72.8 788 813 826 798 80,9 77 88 86 80 58
MPED 020 728 788 81,3 82,6 7938 80,9 71,7 88 86 60 58
MPED 024 70.6 76,6 791 804 776 787 69.5 86 84 58 56
MPED 027 67.9 739 76,5 77.8 75,0 76,1 66,9 83 81 55 53
MPED 028 723 783 80,9 82,1 79.4 80,5 71,3 88 86 60 58
MPED 032 723 783 80,9 82,1 794 805 713 88 86 60 58
MPED 035 723 783 80,9 82,2 794 805 713 88 86 60 58
MPED 040 725 783 80.8 821 79.4 80,5 713 88 86 60 58
MPED 054 69.9 759 785 798 770 781 68.9 85 83 57 55
MPED 066 69,9 759 785 79.8 770 78,1 68,9 85 83 57 55
MPED 030 T 75.2 812 837 85,0 822 83.4 741 9 89 63 61
MPED 034 T 75.2 81.2 837 85,0 82,2 83,4 74,1 91 89 63 61
MPED 040 T 745 805 83.0 843 815 827 734 90 88 62 60
MPED 045 T 745 805 83,0 843 815 827 734 a0 88 62 60
MPED 054 T 711 771 797 81,0 782 793 70,1 86 84 58 56
MPED 061 T 711 771 797 810 782 793 70,1 86 84 58 56
MPED 069 T 707 767 79,2 80,5 777 78,9 69,7 86 84 58 56
MPED 076 T 721 781 80,7 819 792 803 711 87 85 59 57

RG66012162 - Rev 01 E severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale 21



8 LIMITI DI FUNZIONAMENTO

| grafici che seguono, descrivono i limiti di funzionamento continuativo delle unita MPED in relazione alla temperatura di uscita dell'acqua dalla macchina e
|a temperatura dell’aria esterna.

LIMITI DI FUNZIONAMENTO REFRIGERATOREPOMPADICALORE
MIN  MAX MIN MAX
Temperatura acqua ingressa (°C) 8 20 1 25 42
Temperatura acqua uscita (°C) 5 15 28 502
Salta termico acqua (°C) 3 8 3 8
Temperatura aria esterna (°C) 153 45 -5 20

1. Perperiodi transitori (ad es. avviamento dell'impianto) sono ammessi valori fino a 25 “C.
2. Valore raggiungibile solo per temperature dell'aria esterna maggiori di 0°C.
3. Con controllo di candensazione: T aria esterna min -10 °C.

Attenzione A Le unita sono progetiate per funzionare con temperature dell'acqua e dell’aria considerate dai limiti di funzionamento.
Il funzionamento oltre questi limiti, potrebbe causare danni irreparabili alle unita.

8.1 LIMITI DI FUNZIONAMENTQ IN MODALITA REFRIGERATORE
Ths1 Temperatura esterna a bulbo secco
Tw2 Temperatura uscita acqua
0PZ1 Contrallo di condensazione
0Pz 2 Glicole + opzione bassa temperatura
OPZ1+2 Cantrollo di condensazione + glicole + opzione bassa temperatura
EEV Valvola elettronica
STD Standard
g
”
<
s 8.2 LIMITI DI FUNZIONAMENTO IN MODALITA RISCALDAMENTO
— RH Umidita relativa aria esterna
* B Tbs1 Temperatura esterna a bulbo secco
i w2 T |
e W, emperatura uscita acqua
45 ;é=
B Il funzionamento in pornpa di calore nella parte destra dellenvelope (oltre
“ i i limiti standard) & consentita unicamente per macchine con controllo di
4 openet condensazione e valvola eletironica, a condizione di modificare i parametri
® = indicati.
* i | parametri FO8-F093-FO03 si riferiscono al regolatore standard.
* | parametri GAIN ed INT TIME sono parametri di regolazione da modificare
allinterno del driver della valvola elettronica. Entrambe le modifiche devono
R 5 : W s = m = m essere eseguite infabbrica o da un centro autorizzato Galletti.
T (0

8.3 FLUIDO TERMOVETTORE
Le macchine della serie MPED possono lavorare con miscele di acqua e glicole etilenico, con percentuali di quest’ultimo, fino al 35%.
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9 FATTORI DI CALCOLO
9.1 VARIAZIONE DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO CON AT DIVERSO DA 5°C

Una volta individuate le prestazioni dell'unita in corrispondenza della temperatura di acqua in uscita desiderata correggerle moltiplicandole per i coefficienti
correttivi seguenti.

ATW cPF,PI cPA c c

aw A
3 0,975 1 1,63 2,64
4 0,99 1 1,24 1,53
) 1 1 1 1

6 1,015 1 0,85 0,72
7 1,03 1 0,74 0,54
8 1,04 1 0,65 0,42

AT, Differenza di temperatura tra ingresso e uscita acqua
C...r  Coefficiente di correzione dell patenza frigo/termica
Cep Coefficiente di correzione della potenza assarbita
Co Coefficiente di correzione della portata acqua

C,.i  Goefficiente di correzione delle perdite di carico

9.2 ACQUA GLICOLATA
Dalla temperatura minima acqua prodotta ricavare la percentuale di glicole etilenico e il coefficiente correttivo utilizzando la tabella sottostante.

PERCENTUALE GLICOLE ETILENIGO 0% 10% 20% 30% 40%
Temp. minima acqua prodotta 5°C 2°C -5°C -10°C -15°C
Temp. congelamento miscela (°C) 0°C -4°C -14°C -18°C -24°C
Fattore correzione potenza resa 1,000 0,998 0,994 0,989 0,983
Fattore correzione portata acqua 1,000 1,047 1,094 1,140 1,199
Fattore correzione perdita di carico 1,000 1,157 1,352 1,585 1,860

Attenzione A L'utilizzo di glicole propilenico non & ammesso con le pompe standard. Per ulteriori informazioni contattare la sede.
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MPED

10 PERDITE DI CARICO

10.1 PERDITE DI CARICO LATO ACQUA
Il diagramma seguente fornisce le perdite di carico dell'evaporatore (Ap) in funzione della portata acqua (Qw), con una temperatura media dell'acqua di 10°C.

MPED 07 + 08

16

/)
e ] Y4

Y daes
Yy

AN
AN

2 1 7
o]
0 500 1000 1500 2000 2500
Qw [I/h]
MPED 10 = 45T

180

—
160
1 MPE
| [peoio-org [

140 f E"z:lﬁ -
100 / ,} /// , /— |MPE OBOT-OMT/-V
80 / / / / /'/ /

50 / / / /

/ /
R R
/ / f //// - L [MPE 040 - 040T - 0451

20

020)

<
~

Mp [KPa]

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Qw [I/h]

24 E severamente vietata |a riproduzione anche parziale di questa manuale RGB6012162 - Rev 01



10 PERDITE DI CARICO

10.1 PERDITE DI CARICO LATO ACQUA
Il diagramma seguente fornisce le perdite di carico dell'evaporatore (Ap) in funzione della portata acqua (Qw), con una temperatura media dell'acqua di 10°C.
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MPED

10  PERDITE DI CARICO

10.1 PERDITE DI CARICO LATO ACQUA
Il diagramma seguente fornisce le perdite di carico dell'evaporatore (Ap) in funzione della portata acqua (@w), con una temperatura media dell'acqua di 10°C.

MPED 534 T
DP
180,00 T
160,00 1 /
140,00 + /
120,00 1 /
dP [kPa] | 40000 | /
80,00 + /
60,00 + /
40,00 + /
20,00 +
0,00 L 1 11 1 : 1 11 : 1 11 : 11 11 : 11 11 : 11 11 : 11 1 : 11 1 : 1 11 1
060 260 460 660 860 1060 1260 1460 1660 1860
Qw [m¥h]
MPED 61T
DP
250,00
200,00
150,00
dP [kPa] :
100,00
50,00 -
0,00 —_——
0,60 2,60 4,60 6,60 8,60 10,60 12,60 14,60 16,60 18,60 20,60

Qw [m3/h]
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10 PERDITE DI CARICO

101 PERDITE DI CARICO LATO ACQUA

Il diagramma seguente fornisce le perdite di carico dell'evaporatore (Ap) in funzione della portata acqua (Qw), con una temperatura media dell'acqua di 10°C.

MPED 69 T
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MPED

10 PERDITE DI CARICO

10.2 PERDITE DI CARICO FILTROA Y
Il diagramma seguente fornisce le perdite di carico del filtro a 'Y (Ap) in funzione della portata acqua (Qw), con una temperatura media dell'acqua di 10°C.

MPED 07 = 08
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11

PREVALENZA UTILE DELL'UNITA

Il diagramma seguente fornisce la prevalenza utile dellunita (Pu) in funzione della portata acqua (Qw), con una temperatura media delacqua di 10°C, al
netio delle perdite di carico dell'unita. Le perdite di carico delfiltro a Y non sono conteggiate.
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MPED

11 PREVALENZA UTILE DELL'UNITA

Il diagramma seguente fornisce la prevalenza utile dell'unita (Pu) in funzione della portata acqua (Qw), con una temperatura media dell'acqua di 10°C, al
netto delle perdite di carico dell'unita. Le perdite di carico del filiro a Y non sono conteggiate.
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11 PREVALENZA UTILE DELL'UNITA

Il diagramma seguente fornisce la prevalenza utile dellunita (Pu) in funzione della portata acqua (Qw), con una temperatura media delacqua di 10°C, al
netio delle perdite di carico dell'unita. Le perdite di carico delfiltro a Y non sono conteggiate.
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MPED

11 PREVALENZA UTILE DELL'UNITA

Il diagramma seguente fornisce la prevalenza utile delfunita (Pu) in funziong della portata acqua (Qw), con una temperatura media dell'acqua di 10°C, al
netio delle perdite di carico dell'unita. Le perdite di carico del filiro a Y non sono conteggiate.
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12 CIRCUITO IDRAULICO

Nel realizzare il circuito idraulico per I'unit, & buona norma attenersi alle sequenti prescrizioni e comunque attenersi alla normativa nazionale o locale.
Raccordare le tubazioni al refrigeratore tramite giunti flessibili al fine di evitare la trasmissione delle vibrazioni € compensare le dilatazioni termiche.

Si consiglia d'installare sulle tubazioni i seguenti componenti:

- Indicatori di temperatura e pressione per la normale manutenzione e controllo del gruppo. Il controllo della pressione lato acqua consente di valutare
la corretta funzionalita del vaso d’espansione e d'evidenziare in anticipo eventuali perdite d'acqua dell’impianto.

- Pozzetti sulle tubazioni d’'ingresso ed uscita per i rilievi di temperatura, per una visione diretta delle temperature d’esercizio.

- Valvole di intercettazione (saracinesche) per isolare I'unita dal circuito idraulico.

- Filtro metallico (fornito a corredo) a rete con maglia non superiore ad 1 mm, per proteggere lo scambiatore da scorie o impurita presenti nelle
tubazioni da inserire sulla tubazione in ingresso.

- Valvole di sfiato, da collocare nelle parti piu elevate del circuito idraulico, per permettere lo spurgo dell'aria. (Sui tubi interni macchina sono presenti
delle valvoline di sfiato per lo spurgo di bordo macchina: tale operazione va eseguita con il gruppo priva di tensione).

- Rubinetto di scarico e ove necessario, serhatoio di drenaggio per permettere lo svuotamento dell'impianto per le operazioni di manutenzione o le pause
stagionali. (Sul serbatoio d'accumulo optional é previsto un rubinetio di scarico da 1”; tale operazione va eseguita con il gruppo privo di tensione).

E' di fondamentale che 'ingresso dell'acqua avvenga in corrispondenza della connessione contrassegnata con la scritta “Ingresso Acqua”.
In caso contrario si carrerebbe il rischio di gelare I’evaporatore, dal momenta che il controllo da parte del termostato antigelo verrebbe vanificato ed inoltre
non sarebbe rispettata la circuitazione in controcorrente nel funzionamento in raffreddamento con ulteriori rischi di malfunzionamento.

Le dimensioni ¢ la posizione delle connessioni idrauliche sono riportate nelle tabelle dimensionali alla fine del manuale.

Il circuito idraulico deve essere realizzato in maniera tale da garantire la costanza della portata d’acqua nominale (+/- 15%) all’'evaporatore in ogni condizione
di funzionamento.

Sulle unita MPED ¢ previsto di serie un dispositivo per il controllo della portata dell’acqua (flussostato o pressostato differenziale) sul circuito idraulico nelle
immediate vicinanze dell’evaporatore.

12.1 CONTENUTO D'ACQUA IMPIANTO E CARICA VASO DI ESPANSIONE

Nelle versioni senza accumulo & necessario assicurarsi che il contenuto d'acqua dellimpianto non sia inferiore a 3,5 litri/kW per le versioni solo freddo e
4.5 litri/kW per le versioni in pompa di calore. Tale valore & necessario per gvitare che la temperatura dell'acqua durante i cicli di sbrinamento scenda al di
sotto della soglia di consenso dei terminali.

N.B. kW riferiti alla potenza nominale

Il vasa di espansione & precaricato con una pressione di 1,5 bar, sufficiente per impianti con un dislivello massimo (H nella figura a lato) di 13 metri.
Per dislivelli superiori fare riferimento alla tabella seguente per regolare la pressione di carica del vaso di espansione.

In ogni caso non superare il dislivello massima Hmax = 35 m.

Modelli H (m) pi (bar) Cmax (1)
<5 0,7 38
s ]
S 7 0,9 36
N~
3 10 1,2 32
(m]
z 13 1,5 29
=
15 1.7 27
<13 1,5 145
N
S 15 1,7 133
(=)
S 20 2,2 105
()]
g 25 2,7 77 Hmax=35 m
30 31 49
<13 1,5 231
8
S o 15 1,7 213 dl=
I o
S5 20 2.2 168 i
o L
& 25 2,7 124
=
30 31 79
LEGENDA

H Dislivello impianto
n, Pressione di carica vaso di espansione
C Contenuto d'acqua massimo dell'impianto
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MPED

12  CIRCUITO IDRAULICO (SCHEMI IDRAULICI)
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VS Valvola sicurezza VE Vaso di espansione
EV Evaporatore P Pompa
PD Pressostato differenziale RS Rubinetto di scarico
MA Manometro acqua RC Rubinetto carico acqua
VAS Valvola sfiata aria VU Valvola unidirezionale
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12

CIRCUITO IDRAULICO (SCHEMI IDRAULICI)

MPED (EVAPORATORE E SERBATOI0)
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LEGENDA
I'D Valvola sicurezza VE Vaso di espansione
EV Evaporatore P Pompa
PD Pressostato differenziale RS Rubinetto di scarico
MA Manametro acqua RC Rubinetto carico acqua
VAS Valvola sfiato aria '] Valvola unidirezionale
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MPED

122  DESURRISCALDATORE — SCHEMA IDRAULICO CONSIGLIATO

LCopzione del recupero parziale del calore € realizzata con uno scambiatore di calore a piastre saldobrasate posto in serie alla mandata del compressore
(tipicamente in serie al condensatore 2 pacco alettato) e dimensionato per limitare al minimo possibile le perdite di carico lato reftigerante.

Tutte le macchine configurate con il recupero di calore adottano di serie il controllo di condensazione modulante. Per evitare squilibri al circuito
frigorifero, nell'eventualita di partenze con T acqua molta hasse al recupero (<35°C), il circuito idraulico del recupero va realizzato come indicato nella
figura seguente: una bassa T acqua al recupero, causerebbe un crollo della T di condensazione e quindi insufficiente salto di pressione sulla valvola di
laminazione e conseguente rischio di intervento delle sicurezze.

Lato utenza

Serbatoio di accumulo

Valvola miscelatrice

Pompa di circolazione
Desurriscaldatore a bordo macchina

(3 LN U

Il bulbo della valvola a 3 vie miscelatrice & posto in ingresso allo scambiatore desurriscaldatore e, miscelando acqua calda prodotta dal recupero con
acqua piu fredda dal serbatoio, consente di limitare a pochi istanti la fase di messa a regime del sistema.

Vista [a non contemporaneita fra 1a richiesta e la disponibilita di caldo, dato che quest’ultima & subordinata ad avere i compressori in mato, &
fondamentale interporre un serbatoio di accumulo fra la macchina e I'utilizzatore.

\Va osservato che la potenza del recupero di calore & legata alla potenza frigorifera erogata e che, quindi, nelle situazioni di carico parziale anch'essa é
ridotta in eguale misura: tale aspetio va considerato nel dimensionamento del serbatoio d'accumulo.

Lopzione del recupero parziale del calore é fornita solo come scambiatore desurriscaldatore, gli altri componenti del circuito schematizzato nella figura
precedente non sono forniti.
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13  DATI E COLLEGAMENTI ELETTRICI

MPED 007M | DOBM | 008 | 010M | 010 013 015 018 020 024 027 028 032
Massima potenza assorbita kW 3,32 5,28 5.28 7,26 7,81 9,46 11,0 13.7 13,8 13,5 14,4 15,3 17,3
Massima corrente assorbita A 17,0 26,0 11,0 32,9 17,9 21,0 23,6 25,8 25,8 26,1 27,7 37,4 40,7
Corrente di avviamento A 63 98 49 97 48 63 66 76 105 145 145 145 166
Potenza nominale motore ventilatore | kW 0,369 | 0,369 | 0,369 | 1,11 1,04 0,64 0,84 2,13 2,25 1,78 1,78 | 2x1,25 | 2x1,25
Corrente nominale ventilatore A 182 182 182 449 4,49 3,56 3,56 345 345 2,87 287 | 25,45 | 2x5,45
Potenza nominale motare pompa kW 0,20 0,20 0,20 0,29 0,29 0,31 0,32 0,37 0,37 0,37 0,37 0,55 0,55
Corrente naminale pompa A 0,90 0,90 0,90 2,10 2,10 2,25 2,32 2,72 2,72 2,72 2,72 2,74 2,74
Alimgntaziong elettrica V/ifHz 230-1-50 400-3N-50| 230-1-50 400-3N-50

Alimentazione elettrica ausiliari V/i/Hz 230-1-50

Sezione cavi alimentazione mm2 6 10 4 10 4 6 6 10 10 10 10 10 10
Cavi collegamento PCD mm2 | ANG22 | AWG22 | AWG22 | AWG22 | AWG22 | AWG22 | ANG22 | AWG22 | AWG22 | AWG22 | AWG22 | AWG22 | ANG22
Cavi collegamento PCDS mm2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fusibile di protezione F A 25 32 16 40 20 25 25 32 32 32 32 40 40
Interruttore di linea IL A 25 32 16 40 20 25 25 32 32 32 32 40 40
MPED 035 040 054 066 T30 T34 T40 145 154 T61 T69 T76

Massima potenza assorbita kW 18,5 21,0 27,9 34,4 22,7 25,4 25,3 27,1 30,4 32,8 37,6 41,8

Massima corrente assorbita A 42,7 472 51,8 63,0 49,9 54,5 54,5 57,5 55,9 60,1 68,3 75,5

Corrente di avviamento A 161 183 221 266 103 115 146 156 177 187 202 229

Potenza nominale motore ventilatore | kW | 2x1,25 | 2x1,19 | 2x1,43 | 2x1,43 | 2x1,25 | 2x1,25 | 2x1,19 | 2x1,19 | 2x2,25 | 2x2,25 | 2x2,20 | 2x2,20

Corrgnte nominale ventilatore A 2x5,45 | 2x5,16 | 2x2,26 | 2x2,26 | 2x5,45 | 2x5,45 | 2x5,16 | 2x5,16 | 2x3,64 | 2x3,64 | 2x3,55 | 2x3,55

Potenza nominale motore pompa kW 0,55 0,55 1,26 1,26 0,55 0,55 0,55 0,55 1,26 1,26 1,26 1,26

Corrente hominale pompa A 274 274 59 59 2,74 214 274 274 5,90 5,90 5,90 5,90
Alimentazione elettrica V/i/Hz 400-3N-50

Alimentazione elettrica ausiliari V/i/Hz 230-1-50

Sezione cavi alimentazione mm2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 25 25

Cavi collegamento PCD mm2 | ANG22 | AWG22 | AWG22 | AWG22 | ANG22 | AWG22 | ANG22 | AWG22 | AWG22 | AWG22 | AWG22 | AWG22

Cavi collegamento PCDS mm2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fusibile di protezione F A 50 50 B3 63 50 63 63 63 B3 63 80 80

Interruttore di linea IL A 50 50 83 63 50 63 63 63 83 63 80 80

- Lamassima patenza assorbita e la potenza elettrica che deve essere disponibile dalla rete per il funzionamento dellunita.
- Lamassima carrente assorbita & la corrente alla quale intervengono le protezioni interne dell'unita. E' 12 corrente massima ammessa nell'unita. Tale valore non deve mai

essere oltrepassato e deve essere utilizzato per il dimensionamento della linea di alimentazione e delle relative protezioni (riferirsi allo schema eletirica farnito con le unita).
Sezione cavi: 4 A/mm? circa.
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MPED

13  DATI E COLLEGAMENTI ELETTRICI

COLEGAMENTO ELETTRICO GENERALE DELLE UNITA' MONOFASE E TRIFASE
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SCHEMA DI COLLEGAMENTO ELETTRICO MPED CON PANNELLO DI COMANDO A DISTANZA PCDS / PCD
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NOTA: Sulla morsettiera del quadro elettrico ai morsetti 50/24V in caso di allarme dell'unita & presente una tensione di 24V, se si desidera interfaceiarsi con un contatto
pulito occorre prevedere un reld a cura dell'installatore.

PCD
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AGalletti

14  DIMENSIONI DI INGOMBRO
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LEGENDA

1 Entrata acqua 1" femmina

2 Uscita acqua 1" femmina

3 Scarico valvola di sicurezza con
portagomma

4 AIimlentazionel acqua 1/2" maschio
(rubinetto optional)

5 Scarico acqua 1/2" femmina

6 Alimentazione elettrica @ 28 mm

7 Quadro elettrico

8 Antivibranti

AxB  Dimensioni bocca di mandata canalizzazione
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MPED

14  DIMENSIONI DI INGOMBRO

MPED 10 + 15

1 Entrata acqua 1" femmina

2 Uscita acqua 1" femmina

3 Scarico valvola di sicurezza con
portagomma

4 Alimentazione acqua 1/2" maschio (rubinetto
optional)

5 Scarico acqua 1/2" femmina

6 Alimentazione elettrica @ 28 mm

7 Quadro elettrico

8 Antivibranti

AxB  Dimensioni bocca di mandata canalizzazione
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14  DIMENSIONI DI INGOMBRO

MPED 18 + 27
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1 Entrata acqua 1" 1/4 femmina
2 Uscita acqua 1" 1/4 femmina
3 Scarico valvola di sicurezza con portagomma
4 Alimentazione acqua 1/2" maschio (rubinetto
optianal)
5 Scarico acqua 1/2" femmina L5 &
6 Alimentazione elettrica @ 28 mm
7 Quadro elettrico
8 Antivibranti
AxB  Dimensioni bocca di mandata canalizzazione
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14  DIMENSIONI DI INGOMBRO
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LEGENDA
1 Entrata acqua 1" 174 femmina
2 Uscita acqua 1" 1/4 femmina
3 Scarico valvola di sicurezza con portagomma
4 Alimentazione acqua 1,2" maschio (rubinetto
optional)
5 Scarico acqua 1,2" femmina S
6 Alimentazione elettrica @ 37 mm
7 Quadro elettrico
8 Antivibranti
AXxB Dimensioni bocca di mandata canalizzazione
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DIMENSIONI DI INGOMBRO
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MPED 54 + 66
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LEGENDA

1 Entrata acqua 2" femmina

2 Uscita acqua 2" femmina

3 Scarico valvola di sicurezza con portagomma
4 Alimentazione acqua 1/2" maschio

5 Scarico acqua 1/2" femmina

6 Alimentazione elettrica

7 Quadro elettrico

8 Punti di fissaggio antivibranti (accessorio)

9 Ingressa acqua desurriscaldatore 17 femmina
10 Uscita acqua desurriscaldatore 17femmina

AxB  Dimensioni bocca di mandata canalizzazione
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14  DIMENSIONI DI INGOMBRO

MPED 54T + 76T
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Alimentazione elettrica
Quadro elettrico

> oo s W N =

Entrata acqua 2" femmina
Uscita acqua 2" femmina
Scarica valvola di sicurezza con portagomma

Punti di fissaggio antivibranti (accessoria)

xB  Dimensioni bocca di mandata canalizzazione
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14  DIMENSIONI DI INGOMBRO

Nella tabella sono riportate le dimensioni della bocea di mandata della canalizzazione. Per i frame con i ventilatori posti sulla parte superiore della
macchina (modelli 28 + T76) l'installazione del canale pud essere effettuata con la rimozione del pannello superiore o del pannello laterale del vano
ventilatori, come illustrato rispettivamente nelle viste dall'alto e frontali dei dimensionali. Nella vista isometrica é riportato ad esempio il caso di
canalizzazione sul pannello laterale.

DIMENSIONI
CANALIZZAZIONE 007M | 00BM | 008 | O1OM| 010 013 015 018 020 024 027 028 032
A (mm) 535 535 535 605 605 605 605 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1320 | 1320
B (mm) 300 300 300 409 409 409 409 487 487 487 487 420 420
DIMENSIONI
CANALIZZAZIONE 035 040 054 066 T30 T34 T40 T45 T54 T61 T69 T76
A (mm) 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394
B (mm) 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
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MPED

15 SPAZI DI INSTALLAZIONE E POSIZIONAMENTO

Per garantire il buon funzionamento della unita e la accessibilita per le operazioni di manutenzione, & necessario rispettare o spazio minimo di installazione,
descritto dalle figure 1 e 2.

In ogni caso, evitare tutte le situazioni in cui potrebbe verificarsi ricircolo di aria fra la mandata e 'aspirazione della macchina.

In tutti i casi in cui non sia rispettata una delle condizioni precedenti contatiare la sede per verificare |a fattibilita.

La serie MPED ¢ stata progetiata con particolare attenzione all'aspetto della rumorosita e delle vibrazioni trasmesse al suolo.

Un isolamento ancora pit spinto ¢ comunque ottenibile con 'impiego di supporti antivibranti di base (disponibili come accessorio).

In caso di adozione di supporti antivibranti di base, & fortemente consigliata I'adozione di giunti antivibranti anche sulle tubazioni idrauliche.
Qualora si collochi I'unita su terreno instabile (terreni vari, giardini, ecc.) € consigliabile una soletta di supporto di dimensioni adeguate.

Aitenzione A Le unita in pompa di calore durante il funzionamento in modalita di riscaldamento producono condensa.

| refrigeratori d'acqua e le pompe di calore MPED sono unita condensate ad aria previste per 'installazione in locali chiusi. & necessario realizzare canalizzazione
di espulsione e di aspirazione dell'aria che devono essere dimensionate per 1a portata aria nominale € |a pressione utile disponibile di ciascun modella. Allo
stesso tempo evitare installazioni che possano provocare ricircolo dell’aria fra scarico ed aspirazione.

In figura € mostrata una tipica installazione con scarico aria dall'alto.

Per determinare il luogo migliore ove installare 'unita é importante considerare o verificare i seguenti aspetti:

- le dimensioni e provenienza delle tubazioni idrauliche.

- L'ubicazione dell’alimentazione elettrica.

- La solidita del piano di supporto.

- Posizionare l'unitd in modo che i venti dominanti non alterino il flusso dell'aria;

- Evitare possibile trasmissioni di rumore ¢ vibrazione attraverso le struttre del vano tencico e dei canali. A quasto scopo utilizzare gli accessori
antivibranti di base e antivbranti sulla mandata aria. In caso di adozione di supporti antivibranti di base, & fortemente consigliata I'adozione di giunti antivibranti
anche sulle tubazioni idrauliche.

- Garantire accessibilita per le operazioni di manutenzione o riparazione.

Questo apparecchio non & previsto per essere ulilizzato da bambini o da persone con problemi fisici, sensoriali 0 meniali, inesperie o impreparate,
in mancanza di supervisione. Fare attenzione affinché i bambini non abbiano accesso all'apparecchio.
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15.1 POSIZIONAMENTO ANTIVIBRANTI (ACCESSORIO)
MPED CODICE N° ANTIVIBRANTI
07 -08 1701552 4
10-15 RYPAMCA10 4
18-27 RYPAMCA10 4
28-66/30-45T RYPAMCAS0 6 ANTIVI BRANTI
54-76T RYPAMCAS50 6
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