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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Completamento piano primo (SpCat 1)
Ampliamento sede CRI (Cat 1)
Demolizioni (SbCat 1)

1/1 DEMOLIZIONE PAVIMENTO E MASSETTO, fino ad uno spessore di cm.15
ED 001 Cat 1 - Ampliamento sede CRI

SOMMANO...] m2 130,04 19,30 2'509,77
2/2 DEMOLIZIONE PAVIMENTO E MASSETTO spess. dacm. 16 acm. 25
ED 002 Cat 1 - Ampliamento sede CRI

SOMMANO...| m2 10,74 30,40 326,50
3/3 DEMOLIZIONE TRAMEZZE FINO A 12cm
ED 003 Cat 1 - Ampliamento sede CRI

SOMMANO...| mg. 182,42 19,50 3'557,19
4/4 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO CERAMICO, COMPRESO IL SOTTOSTANTE INTONACO
ED 004 Cat 1 - Ampliamento sede CRI

SOMMANO..., mq 14,34 16,30 233,74
5/5 DEMOLIZIONE DI BATTISCOPA
ED 005 Cat 1 - Ampliamento sede CRI

SOMMANO..., m 20,63 1,90 39,20
6/6 RIMOZIONE DI PORTE INTERNE DI OGNI TIPO
ED 006 Cat 1 - Ampliamento sede CRI

SOMMANO...| cadauno 13,00 18,24 237,12
717 RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI IN METALLO
ED 007 Cat 1 - Ampliamento sede CRI

SOMMANO...| mgq. 23,06 19,20 442,75
8/8 DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTO IN LATERIZIO
ED 008 Cat 1 - Ampliamento sede CRI

SOMMANO...| cadauno 3,54 23,53 83,30
9/9 RIMOZIONE DI SANITARI
ED 009 Cat 1 - Ampliamento sede CRI

SOMMANO...| cadauno 9,00 17,00 153,00
10/10 DEMOLIZIONI CASSONETTI OCCULTAMENTO TUBAZIONI
ED 010 Cat 1 - Ampliamento sede CRI

SOMMANO...| mg. 24,46 15,50 379,13
11/11 RIMOZIONE TUBAZIONI SCARICO VENTILAZIONE E PLUVIALI
ED 011 Cat 1 - Ampliamento sede CRI

A RIPORTARE 7°961,70
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misura unitario TOTALE
RIPORTO 7°961,70
SOMMANO..., ml. 10,65 5,00 53,25
12/12 RIMOZIONE IMPIANTI IDRICI E DI VENTILAZIONE
ED 012 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...] m2 140,78 2,76 388,55
13/13 RIMOZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, TV, CAMPANELLI, APRIPORTA,
ED 013 CITOFONICO
Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO..., m2 140,78 2,50 351,95
14/ 14 RIMOZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO
ED 014 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...] m2 140,78 2,20 309,72
15/15 SGOMBERO ARREDI E MATERIALI DI RISULTA PRESENTI NEI LOCALI
ED 015 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...] m2 140,78 3,50 492,73
16/51 DEMOLIZIONE MURATURA UNA TESTA PER VANO PORTA
ED 016 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...] m2 0,86 120,00 103,20
17/52 APERTURA VANO SU PARETE A STRATIGRAFIA MULTIPLA
ED 030 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...] m2 3,50 160,00 560,00
Parziale Demolizioni (SbCat 1) euro 10'221,10
Massetti (ShCat 2)
18/22 MASSETTO ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA LECAMIX FORTE
ED 022 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...| m2 11,96 368,00 4401,28
Parziale Massetti (SbCat 2) euro 4'401,28
Pareti (SbCat 3)
19/27 MURATURA IN BLOCCHI DI TERMOLATERIZIO ALVEOLATO SPESS. CM. 125
ED 025 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO..., m3 1,49 385,00 573,65
20/28 FORNITURA E POSA DI CONTROPARETE INTERNA CON DUE LASTRE IN CARTONGESSO
ED 026 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...| mg. 170,97 36,00 6'154,92
21/29 SOVRAPPREZZO LASTRE IDROREPELLENTI PER PARETI DIVISORIE WC
ED 027 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
A RIPORTARE 21'350,95
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RIPORTO 21'350,95
SOMMANO...| mg. 32,79 2,39 78,37
22/31 PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO CON LANA DI ROCCIA, spessore 100mm
ED 028 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO..., mq 109,08 36,20 3'948,70
23/32 FORMAZIONE CASSONETTI CARTONGESSO PER OCCULTAMENTO TUBAZIONI
ED 029 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO..., mq 0,87 39,50 34,37
Parziale Pareti (SbCat 3) euro 10°790,01
Serramenti (ShCat 4)
24123 FINESTRA IN ALLUMINIO TAGLIO TERMICO dim. 162x167 cm
ED 034 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...| cadauno 4,00 910,00 3'640,00
25/24 SERRAMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO TAGLIO TERMICO dim. 250x250 cm
ED 035 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...| cadauno 2,00 1°700,00 37400,00
26/25 PORTA REI 120 CON ANTE A BATTANTE dim. 120 cm A DUE ANTE
ED 036 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANGO...| cadauno 1,00 900,00 900,00
27126 SOLA POSA IN OPERA PORTA INTERNA TAMBURATA CIECA DIMENSIONE dim. 80x210 cm.
ED 037.1 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...| cadauno 5,00 70,00 350,00
Parziale Serramenti (SbCat 4) euro 8'290,00
Operedi finitura (SbCat 5)
28/33 BATTISCOPA LEGNO DURO
ED 043 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO..., ml 117,04 6,40 749,06
29/34 DAVANZALI E SOGLIE IN MARMO
ED 044 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO..., mgq. 0,45 105,00 47,25
30/35 DAVANZALE INTERNO IN FAGGIO
ED 045 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...| ml. 11,32 33,00 373,56
31/36 PARAPETTO FINESTRE
ED 046 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
A RIPORTARE 34'872,26
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RIPORTO 34'872,26
SOMMANO...| cadauno 4,00 30,00 120,00
32/37 MODIFICA COLONNA DI SCARICO ESISTENTE
ED 057 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...| acorpo 3,00 110,00 330,00
33/38 COLONNE DI SCARICO ACQUE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA', DIAMETRO mm 110
ED 058 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO..., m 3,65 32,00 116,80
Parziale Opere di finitura (SbCat 5) euro 1'736,67
Controsoffitti ed imper meabilizzazioni (ShCat 6)
34/16 MANTO IMPERMEABILE SPESSORE mm. 3
ED 049 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...| mag. 141,82 8,05 1'141,65
35/17 PANNELLI DI LANA DI ROCCIA SEMIRIGIDI SPESSORE DI CM. 6
ED 050 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...| mg. 63,78 16,00 1'020,48
36/18 VELETTE PER CONTROSOFFITTI IN LASTRE DI CARTONGESSO DA mm 12,5
ED 051 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO..., mq 2,41 66,00 159,06
37/19 CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI COMPONIBILI
ED 052 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...| ma. 28,44 31,00 881,64
Parziale Controsoffitti ed impermeabilizzazioni (ShCat 6) euro 3202,83
Pavimenti erivestimenti (SbCat 7)
38/39 SOLA POSA IN OPERA DI PAVIMENTO POSATO A COLLA
ED 060.1 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...| mg. 133,33 22,30 2'973,26
39/40 SOLA POSA IN OPERA RIVESTIMENTO MURALE IN PIASTRELLE DI CERAMICA
ED 061.1 SMALTATA cm 20x20
Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO..., m2 22,04 25,60 564,22
Parziale Pavimenti e rivestimenti (SbCat 7) euro 3'537,48
Ripristini (SbCat 8)
40/ 20 MURATURA PER CHIUSURA DI VANI PORTE SU MURI AD UNA TESTA
ED 023 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
A RIPORTARE 42°179,37
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RIPORTO 42'179,37
SOMMANO...| cadauno 4,00 120,00 480,00
41/21 PREPARAZIONE FONDO SUPERFICI INTONACATE A SCAGLIOLA PER TINTEGGIATURA
ED 062 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...] m2 126,93 8,00 1°015,44
Parziale Ripristini (SbCat 8) euro 1°495,44
Tinteggiature (SbCat 9)
42/30 TINTEGGIATURA CON TRE MANI DI IDROPITTURA BIOLOGICA TRASPIRANTE PER
ED 065 INTERNI TIPO"| COLORI DELLA TERRA"
Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...| mg. 464,33 4,60 2'135,92
Parziale Tinteggiature (ShCat 9) euro 2'135,92
Assistenze impianti (ShCat 10)
43/53 Assistenze impianto eettrico CRI
ED 067 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANGO...| acorpo 1,00/ 11°843,60 11'843,60
4454 Assistenze impianto idrico sanitario CRI
ED 070 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANGO...| acorpo 1,00 600,00 600,00
45/ 55 Assistenze impianto di riscaldamento CRI
ED 069 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANGO...| acorpo 1,00 2°200,00 2°200,00
46/ 56 Assistenze impianto di raffrescamento CRI
ED 068 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANGO...| acorpo 1,00 2°000,00 2°000,00
Parziale Assistenze impianti (SbCat 10) euro 16°643,60
Impianto dettrico (SbCat 11)
47/ 41 PUNTO FORNITURA ENEL QUADRI ELETTRICI E LINEE DI ALIMENTAZIONE
IE 001 AMPLIAMENTO CRI
Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...| acorpo 1,00f 1°250,00 1'250,00
48/ 42 IMPIANTO ELETTRICO GENERALE AMPLIAMENTO CRI
1E 002 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...| acorpo 1,00/ 18909,90 18'909,90
49/43 SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE AMPLIAMENTO CRI
A RIPORTARE 82'614,23
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RIPORTO 82'614,23
IE 003 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...| acorpo 1,00 4°426,00 4°426,00
50/ 44 IMPIANTO TEFEFONICO E TRASMISSIONE DATI AMPLIAMENTO CRI
IE 004 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...| acorpo 1,00f 6°318,50 6°318,50
51/45 IMPIANTO SPECIALI DIFFUSIONE SONORA AMPLIAMENTO CRI
IE 005 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...| acorpo 1,00 2°482,00 2'482,00
52/ 46 IMPIANTI SPECIALI IMPIANTO AUTOMATICO DI RELAVAZIONE E SEGNALAZIONI
IE 006 INCENDI AMPLIAMENTO CRI
Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...| acorpo 1,00| 1'656,00 1'656,00
53/ 47 IMPIANTO DI CONTROLLO E COMANDO EIB-BUSAMPLIAMENTO CRI
IE 007 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANO...| acorpo 1,00 7614,00 7614,00
Parziale Impianto elettrico (SbCat 11) euro 42'656,40
Impianto di riscaldamento e raffrescamento (SbCat 12)
54148 Impianto di raffrescamento CRI
IM 001 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANGO...| acorpo 1,00 8736524 8'365,24
55/49 Impianto di riscaldamento CRI
IM 002 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANGO...| acorpo 1,00 6'533,80 6'533,80
Parziale Impianto di riscaldamento e raffrescamento (ShCat 12) euro 14°899,04
Impianto idrico (ShCat 13)
56/50 Impianto idrico CRI
IM 003 Cat 1 - Ampliamento sede CRI
SOMMANGO...| acorpo 1,00 2121,90 2'121,90
Parziale Impianto idrico (ShCat 13) euro 2'121,90
Parziale Ampliamento sede CRI (Cat 1) euro 122°131,67
A RIPORTARE 122'131,67,
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RIPORTO 122'131,67,
Saletta polivalente-Corridoio comune (Cat 2)
Demolizioni (SbCat 1)
57157 DEMOLIZIONE PAVIMENTO E MASSETTO, fino ad uno spessore di cm.15
ED 001 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...] m2 97,17 19,30 1'875,38
58/58 DEMOLIZIONE TRAMEZZE FINO A 12cm
ED 003 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| mg. 63,89 19,50 1'245,86
59/59 DEMOLIZIONE DI BATTISCOPA
ED 005 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., m 49,53 1,90 94,11
60/ 60 RIMOZIONE DI PORTE INTERNE DI OGNI TIPO
ED 006 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| cadauno 3,00 18,24 54,72
61/61 RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI IN METALLO
ED 007 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| mg. 12,59 19,20 241,73
62/ 62 DEMOLIZIONI CASSONETTI OCCULTAMENTO TUBAZIONI
ED 010 Cat 2 - Saletta polivalente -Corridoio comune
SOMMANO...| mag. 9,10 15,50 141,05
63/63 TRASFORMAZIONE DI VANO FINESTRA IN VANO PORTA
ED 031 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANGO...| acorpo 1,00 760,00 760,00
64/64 RIMOZIONE IMPIANTI IDRICI E DI VENTILAZIONE
ED 012 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO...], m2 138,64 2,76 382,65
65/ 65 RIMOZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, TV, CAMPANELLI, APRIPORTA,
ED 013 CITOFONICO
Cat 2 - Saletta paolivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| m2 138,64 2,50 346,60
66/ 66 RIMOZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO
ED 014 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO...] m2 138,64 2,20 305,01
67/67 SGOMBERO ARREDI E MATERIALI DI RISULTA PRESENTI NEI LOCALI
ED 015 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| m2 138,64 3,50 485,24
A RIPORTARE 128'064,02
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RIPORTO 128'064,02
68/ 68 DEMOLIZIONE MURATURA UNA TESTA PER VANO PORTA
ED 016 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune

SOMMANO...| m2 5,88 120,00 705,60
69/ 108 DEMOLIZIONE PAVIMENTO E MASSETTO, fino ad uno spessore di cm.15
ED 001 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune

SOMMANO...] m2 71,68 19,30 1'383,42
70/ 109 DEMOLIZIONE PAVIMENTO E MASSETTO spess. dacm. 16 acm. 25
ED 002 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune

SOMMANO...| m2 4,08 30,40 124,03
71/110 DEMOLIZIONE TRAMEZZE FINO A 12cm
ED 003 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune

SOMMANO...| mg. 13,26 19,50 258,57
72/111 DEMOLIZIONE pareti FINO A 15 cm
ED 017 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune

SOMMANO...| mg. 18,53 38,00 704,14
73/112 DEMOLIZIONE DI BATTISCOPA
ED 005 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune

SOMMANO... m 71,37 1,90 135,60
741113 RIMOZIONE DI PORTE INTERNE DI OGNI TIPO
ED 006 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune

SOMMANO...| cadauno 4,00 18,24 72,96
751114 RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI IN METALLO
ED 007 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune

SOMMANO...| mgq. 9,92 19,20 190,46
76/115 DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTO IN LATERIZIO
ED 008 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune

SOMMANO...| cadauno 42,10 23,53 990,61
771116 RIMOZIONE DI SANITARI
ED 009 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune

SOMMANO...| cadauno 3,00 17,00 51,00
781117 DEMOLIZIONI CASSONETTI OCCULTAMENTO TUBAZIONI
ED 010 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune

SOMMANO...| mg. 8,68 15,50 134,54
7917118 RIMOZIONE TUBAZIONI SCARICO VENTILAZIONE E PLUVIALI
ED 011 Cat 2 - Sdletta polivalente -Corridoio comune

A RIPORTARE 132'814,95
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RIPORTO 132'814,95
SOMMANO..., ml. 3,55 5,00 17,75
80/119 RIMOZIONE IMPIANTI IDRICI E DI VENTILAZIONE
ED 012 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...] m2 75,76 2,76 209,10
81/120 RIMOZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, TV, CAMPANELLI, APRIPORTA,
ED 013 CITOFONICO
Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., m2 75,76 2,50 189,40
82/121 RIMOZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO
ED 014 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...] m2 75,76 2,20 166,67
83/122 SGOMBERO ARREDI E MATERIALI DI RISULTA PRESENTI NEI LOCALI
ED 015 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...] m2 75,76 3,50 265,16
84/ 147 APERTURA VANO PER INGRESSO DA PARCHEGGIO
ED 018 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANGO...| acorpo 1,00 700,00 700,00
Parziale Demoalizioni (ShCat 1) euro 12°231,36
Massetti (ShCat 2)
85/72 MATERASSINO FONOASSORBENTE SUI SOLAI TIPO " Isolmant Biplus"
ED 021 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., mq 102,64 13,50 1'385,64
86/73 MASSETTO ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA LECAMIX FORTE
ED 022 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| m2 8,52 368,00 3'135,36
87/128 MASSETTO ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA LECAMIX FORTE
ED 022 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., m2 6,73 368,00 2'476,64
Parziale Massetti (SbCat 2) euro 6997,64
Pareti (SbCat 3)
88/80 FORNITURA E POSA DI PARETE DIVISORIA INTERNA A DOPPIA ORDITURA METALLICA
ED 032 E DOPPIO RIVESTIMENTO
Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., m2 30,53 87,00 2'656,11
89/81 FORNITURA E POSA DI CONTROPARETE INTERNA CON DUE LASTRE IN CARTONGESSO
A RIPORTARE 144°016,78
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RIPORTO 144°016,78
ED 026 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| ma. 135,14 36,00 4'865,04
90/82 SOVRAPPREZZO LASTRE IDROREPELLENTI PER PARETI! DIVISORIE WC
ED 027 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| mg. 88,21 2,39 210,82
91/84 PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO CON LANA DI ROCCIA, spessore 100mm
ED 028 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., mq 37,60 36,20 1'361,12
92/85 FORMAZIONE CASSONETTI CARTONGESSO PER OCCULTAMENTO TUBAZIONI
ED 029 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., mq 7,58 39,50 299,41
93/132 MURATURA IN BLOCCHI DI TERMOLATERIZIO ALVEOLATO SPESS. CM. 125
ED 025 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., m3 0,83 385,00 319,55
94/135 FORNITURA E POSA DI PARETE DIVISORIA INTERNA A DOPPIA ORDITURA METALLICA
ED 032 E DOPPIO RIVESTIMENTO
Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., m2 6,47 87,00 562,89
95/136 FORNITURA E POSA DI CONTROPARETE INTERNA CON DUE LASTRE IN CARTONGESSO
ED 026 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| mg. 34,71 36,00 1'249,56
96/138 FORMAZIONE CASSONETTI CARTONGESSO PER OCCULTAMENTO TUBAZIONI
ED 029 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., mq 0,02 39,50 0,79
Parziale Pareti (SbCat 3) euro 11'525,29
Serramenti (ShCat 4)
97/74 FINESTRAIN ALLUMINIO TAGLIO TERMICO dim. 162x167 cm
ED 034 Cat 2 - Saletta paolivaente -Corridoio comune
SOMMANGO...| cadauno 3,00 910,00 2'730,00
98/75 PORTONCINO IN ALLUMINIO TAGLIO TERMICO dim. 150x250
ED 038 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| cadauno 1,00 2250,00 2'250,00
99/76 PORTA REI 120 CON ANTA A BATTANTE dim. 90+90 cm A DUE ANTE
ED 040 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANGO...| cadauno 1,00 1'550,00 1'550,00
A RIPORTARE 159'415,96

COMMITTENTE: CambiaMo
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RIPORTO 159°415,96
100/ 77 PORTA REI 120 CON ANTE A BATTANTE dim. 120 cm A DUE ANTE
ED 036 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| cadauno 1,00 900,00 900,00
101/78 PORTA REI 120 CON ANTA A BATTANTE dim. 80 cm
ED 041 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| cadauno 1,00 450,00 450,00
102/79 FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA INTERNA TAMBURATA CIECA DIMENSIONE dim.
ED 037 80x210 cm.
Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| cadauno 4,00 252,00 1°008,00
103/ 129 SERRAMENTO IN ALLUMINIO TAGLIO TERMICO A QUATTRO ANTE dim. 320x310
ED 039 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| cadauno 1,00 4°900,00 4°900,00
104/ 130 INFERRIATA APRIBILE AD ANTA
ED 042 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., m2 3,00 290,00 870,00
105/131 PORTA REI 120 CON ANTA A BATTANTE dim. 90+90 cm A DUE ANTE
ED 040 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| cadauno 1,00f 1'550,00 1'550,00
Parziale Serramenti (SbCat 4) euro 16°208,00
Operedi finitura (SbCat 5)
106/ 86 BATTISCOPA LEGNO DURO
ED 043 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., ml 68,24 6,40 436,74
107 /87 DAVANZALI E SOGLIE IN MARMO
ED 044 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| mg. 1,32 105,00 138,60
108/88 DAVANZALE INTERNO IN FAGGIO
ED 045 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., ml. 4,44 33,00 146,52
109/ 89 MODIFICA COLONNA DI SCARICO ESISTENTE
ED 057 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| acorpo 1,00 110,00 110,00
110/90 COLONNE DI SCARICO ACQUE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA', DIAMETRO mm 110
ED 058 Cat 2 - Sdletta polivalente -Corridoio comune
A RIPORTARE 1697925,82

COMMITTENTE: CambiaMo
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misura unitario TOTALE
RIPORTO 169'925,82
SOMMANO..., m 3,65 32,00 116,80
111/ 139 INTONACO CIVILE PERINTERNI
ED 047 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...] m2 148,93 19,31 2'875,84
112/ 140 BATTISCOPA LEGNO DURO
ED 043 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., ml 60,68 6,40 388,35
113/ 141 POSA IN OPERA BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO
ED 048 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., m 1,94 8,00 15,52
114/ 142 DAVANZALI E SOGLIE IN MARMO
ED 044 Cat 2 - Saletta palivalente -Corridoio comune
SOMMANO...| mag. 1,73 105,00 181,65
115/ 143 MODIFICA COLONNA DI SCARICO ESISTENTE
ED 057 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANGO...| acorpo 1,00 110,00 110,00
116/ 144 COLONNE DI SCARICO ACQUE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA', DIAMETRO mm 110
ED 058 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., m 3,65 32,00 116,80
Parziale Opere di finitura (SbCat 5) euro 4'636,82
Controsoffitti ed imper meabilizzazioni (ShCat 6)
117/69 VELETTE PER CONTROSOFFITTI IN LASTRE DI CARTONGESSO DA mm 12,5
ED 051 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., mq 6,54 66,00 431,64
118/70 CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI COMPONIBILI
ED 052 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| mg. 58,50 31,00 1'813,50
119/123 CONTROSOFFITTO IN ADERENZA AD ORDITURA METALLICA SEMPLICE E
ED 053 RIVESTIMENTO IN LASTRA DI FIBROGESSO
Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., m2 3,10 42,00 130,20
120/ 124 CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI COMPONIBILI
ED 052 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| mgq. 74,74 31,00 2'316,94
121/125 IMPERMEABILIZZANTE ELASTICO BICOMPONENTE PER SUPERFICI PIANE
A RIPORTARE 178'423,06

COMMITTENTE: CambiaMo
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misura unitario TOTALE
RIPORTO 178'423,06
ED 054 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., mq 3,20 15,00 48,00
122/ 126 MANTO IMPERMEABILE SPESSORE mm. 3
ED 049 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., mag. 74,74 8,05 601,66
Parziale Controsoffitti ed impermeabilizzazioni (ShCat 6) euro 57341,94
Pavimenti erivestimenti (SbCat 7)
123/91 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO POSATO A COLLA
ED 060 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| mg. 94,98 33,30 3162,83
124192 FORNITURA E POSA IN OPERA RIVESTIMENTO MURALE IN PIASTRELLE DI CERAMICA
ED 061 SMALTATA cm 20x20
Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO..., m2 43,98 36,60 1'609,67
125/ 145 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ANTISCIVOLO POSATOA COLLA
ED 059 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| mag. 191 38,00 72,58
126/ 146 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO POSATO A COLLA
ED 060 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| mg. 74,74 33,30 2'488,84
Parziale Pavimenti erivestimenti (SbCat 7) euro 7°333,92
Ripristini (SbCat 8)
127/71 PREPARAZIONE FONDO SUPERFICI INTONACATE A SCAGLIOLA PER TINTEGGIATURA
ED 062 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO...], m2 37,42 8,00 299,36
128/ 127 MURATURA PER CHIUSURA DI VANI PORTE SU MURI AD UNA TESTA
ED 023 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| cadauno 2,00 120,00 240,00
129/ 133 RISANAMENTO DI STRUTTURE IN CA.
ED 064 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| m2 11,05 45,00 497,25
130/ 134 CHIUSURA DI VANI PORTE DI ACCESSO CON RIPRISTINO FINITURA PARETE
ED 024 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| cadauno 1,00 190,00 190,00
A RIPORTARE 187'633,25

COMMITTENTE: CambiaMo
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misura unitario TOTALE
RIPORTO 187'633,25
Parziale Ripristini (SbCat 8) euro 1'226,61
Tinteggiature (SbCat 9)
131/83 TINTEGGIATURA CON TRE MANI DI IDROPITTURA BIOLOGICA TRASPIRANTE PER
ED 065 INTERNI TIPO"| COLORI DELLA TERRA"
Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| ma. 256,76 4,60 1'181,10
132/ 137 TINTEGGIATURA CON TRE MANI DI IDROPITTURA BIOLOGICA TRASPIRANTE PER
ED 065 INTERNI TIPO"| COLORI DELLA TERRA"
Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| ma. 167,12 4,60 768,75
133/148 TINTEGGIATURA PER ESTERNI CON PITTURA AL QUARZO
ED 066 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| mg. 77,44 9,30 720,19
Parziale Tinteggiature (SbCat 9) euro 2'670,04
Assistenze impianti (SbCat 10)
134/93 Assistenze impianto elettrico SALETTA E INGRESSO
ED 071 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| acorpo 1,00 19'675,00 19'675,00
135/ 94 Assistenze impianto idrico sanitario SALETTA
ED 074 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANGO...| acorpo 1,00 1°400,00 1°400,00
136/ 95 Assistenze impianto di riscaldamento SALETTA
ED 073 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANGO...| acorpo 1,00 1°300,00 1'300,00
137/96 Assistenze impianto di raffrescamento SALETTA
ED 072 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANGO...| acorpo 1,00/ 10°000,00 10°000,00
Parziale Assistenze impianti (SbCat 10) euro 32'375,00
Impianto eettrico (SbCat 11)
138/97 PUNTO FORNITURA ENEL QUADRI ELETTRICI E LINEE DI ALIMENTAZIONE SALETTA
IE 008 POLIVALENTE CORRIDOIO COMUNE
Cat 2 - Saletta paolivaente -Corridoio comune
SOMMANGO...| acorpo 1,00 2°945,00 2'945,00
139/98 IMPIANTO ELETTRICO GENERALE SALETTA POLIVALENTE CORRIDOIO COMUNE
1E 009 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANGO...| acorpo 1,00/ 3072150 3072150
A RIPORTARE 256’344,79”
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RIPORTO 256°344,79
140/ 99 SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE SALETTA POLIVALENTE CORRIDOIO
IE 010 COMUNE
Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANGO...| acorpo 1,00 4°344,50 4344,50
141/ 100 IMPIANTI SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA PERIMETRALE TVCC ESTERNA / INTERNA
IE 011 SALETTA POLIVALENTE CORRIDOIO COMUNE
Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| acorpo 1,000 2'670,00 2'670,00
142/ 101 IMPIANTO TEFEFONICO E TRASMISSIONE DATI SALETTA POLIVALENTE CORRIDOIO
IE 012 COMUNE
Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| acorpo 1,00 5570,50 5570,50
143/ 102 IMPIANTO SPECIALI DIFFUSIONE SONORA SALETTA POLIVALENTE CORRIDOIO
IE 013 COMUNE
Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| acorpo 1,000 2'823,00 2'823,00
144/ 103 IMPIANTI SPECIALI IMPIANTO AUTOMATICO DI RELAVAZIONE E SEGNALAZIONI
IE014 INCENDI SALETTA POLIVALENTE CORRIDOIO COMUNE
Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| acorpo 1,00| 5°905,25 5905,25
145/ 104 IMPIANTO DI CONTROLLO E COMANDO EIB-BUS SALETTA POLIVALENTE CORRIDOIO
IE 015 COMUNE
Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANO...| acorpo 1,00/ 12°345,25 12°345,25
Parziale Impianto elettrico (SbCat 11) euro 67°325,00
Impianto di riscaldamento e raffrescamento (SbCat 12)
146/ 105 Impianto di raffrescamento e ricambio aria SALETTA
IM 004 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANGO...| acorpo 1,00/ 41°060,81 41°060,81
147/ 106 Impianto di riscaldamento SALETTA
IM 005 Cat 2 - Saletta polivaente -Corridoio comune
SOMMANGO...| acorpo 1,00 4182,10 4182,10
Parziale Impianto di riscaldamento e raffrescamento (ShCat 12) euro 4524291
Impianto idrico (ShCat 13)
148/ 107 Impianto idrico SALETTA
IM 006 Cat 2 - Saletta palivaente -Corridoio comune
SOMMANGO...| acorpo 1,00 5149,30 5149,30
A RIPORTARE 340’395,50”
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RIPORTO 3407395,50
Parziale Impianto idrico (ShCat 13) euro 57149,30
Parziale Sa etta polivalente -Corridoio comune (Cat 2) euro 218°263,83
A RIPORTARE 3407395,50
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RIPORTO 3407395,50
Opere complementari interrato (Cat 3)
Demolizioni (SbCat 1)
149/ 152 SGOMBERO O SPOSTAMENTO DI MATERIALI PRESENTI NELL'INTERRATO
ED 019 Cat 3 - Opere complementari interrato
SOMMANO..., m2 1'028,71 1,05 1'080,15
150/ 153 SPOSTAMENTI O ELIMINAZIONE DI IMPIANTI VARI ESISTENTI NELL'INTERRATO
ED 020 Cat 3 - Opere complementari interrato
SOMMANO..., m2 1'028,71 4,00 4'114,84
151/ 154 DEMOLIZIONE pareti FINO A 15 cm
ED 017 Cat 3 - Opere complementari interrato
SOMMANO...| mg. 74,67 38,00 2'837,46
152/ 155 DEMOLIZIONI CASSONETTI OCCULTAMENTO TUBAZIONI
ED 010 Cat 3 - Opere complementari interrato
SOMMANO...| mg. 45,36 15,50 703,08
153/ 156 DEMOLIZIONE TRAMEZZE FINO A 12cm
ED 003 Cat 3 - Opere complementari interrato
SOMMANO...| mg. 180,02 19,50 3'510,39
Parziale Demoalizioni (ShCat 1) euro 12°245,92
Pareti (SbCat 3)
154/ 158 MURATURA TIPO GASBETON DI SPESSORE cm 10
ED 033 Cat 3 - Opere complementari interrato
SOMMANO...| m2 57,34 42,00 2'408,28
Parziale Pareti (SbCat 3) euro 2°408,28
Serramenti (SbhCat 4)
155/ 157 PORTA REI 120 CON ANTE A BATTANTE dim. 120 cm A DUE ANTE
ED 036 Cat 3 - Opere complementari interrato
SOMMANO...| cadauno 1,00 900,00 900,00
Parziale Serramenti (SbCat 4) euro 900,00
Controsoffitti ed imper meabilizzazioni (ShCat 6)
156/ 149 PREPARAZIONE SUPERFICIE SOLAIO
ED 063 Cat 3 - Opere complementari interrato
SOMMANO...] m2 1'028,71 5,00 5143,55
157/ 150 PROTEZIONE EI 120 SOLAI IN LATERIZIO CON PLACCAGGIO IN ADERENZA
ED 055 Cat 3 - Opere complementari interrato
A RIPORTARE 361'093,25

COMMITTENTE: CambiaMo
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RIPORTO 361'093,25
SOMMANO...] m2 1'028,71 28,10 28906,75
158/ 151 COLLARI REI
ED 056 Cat 3 - Opere complementari interrato
SOMMANO...| cadauno 100,00 60,00 6°000,00
Parziale Controsoffitti ed impermeabilizzazioni (SbCat 6) euro 40'050,30
Parziale Opere complementari interrato (Cat 3) euro 55604,50
ParzialeLAVORI A CORPO euro 396°000,00
TOTALE euro 396°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CambiaMo
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IMPORTI |. .

?:gigéi DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;jd'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Ampliamento sede CRI 122°131,67| 30,84
002 Saletta polivalente -Corridoio comune 218°263,83| 55,12
003 Opere complementari interrato 55'604,50| 14,04
Totale CATEGORIE euro 396'000,00| 100,00

A RIPORTARE
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TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Demoalizioni 34'698,38) 8,76
002 M assetti 11'398,92| 2,88
003 Pareti 2472358 6,24
004 Serramenti 25398,00| 641
005 Opere di finitura 637349 161
006 Controsoffitti ed impermeabilizzazioni 48'595,07| 12,27
007 Pavimenti e rivestimenti 10871,40, 2,75
008 Ripristini 2'722,05 0,69
009 Tinteggiature 4'805,96| 1,21
010 Assistenze impianti 49°018,60, 12,38
011 Impianto elettrico 109'981,40| 27,77
012 Impianto di riscaldamento e raffrescamento 60°141,95| 15,19
013 Impianto idrico 7271,20, 1,84
Totale SUB CATEGORIE euro 396°000,00| 100,00

A RIPORTARE
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ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA

v.le Cialdini, 5 - 41123 Modena - tel. 059.891011 - fax 059.891891 - e-mail acermo@aziendacasamo.it pag. 22
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TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

Cc LAVORI A CORPO euro 396°000,00| 100,00
C:001 Completamento piano primo euro 396°000,00| 100,00
C:001.001 Ampliamento sede CRI euro 122'131,67| 30,84
C:001.001.001 Demodlizioni euro 10'221,10, 2,58
C:001.001.002 Massetti euro 4401,28) 1,11
C:001.001.003 Pareti euro 10790,01| 2,72
C:001.001.004 Serramenti euro 8'290,000 2,09
C:001.001.005 Opere di finitura euro 1736,67| 044
C:001.001.006 Controsoffitti ed impermeabilizzazioni euro 3202,83] 081
C:001.001.007 Pavimenti e rivestimenti euro 3537,48/ 0,89
C:001.001.008 Ripristini euro 1°495,44| 0,38
C:001.001.009 Tinteggiature euro 213592 0,54
C:001.001.010 Assistenze impianti euro 16'643,60, 4,20
C:001.001.011 Impianto elettrico euro 42'656,40| 10,77
C:001.001.012 Impianto di riscaldamento e raffrescamento euro 14'899,04| 3,76
C:001.001.013 Impianto idrico euro 2'121,90, 0,54
C:001.002 Saletta polivalente -Corridoio comune euro 218°263,83| 55,12
C:001.002.001 Demoalizioni euro 12°'231,36/ 3,09
C:001.002.002 Massetti euro 6'997,64| 1,77
C:001.002.003 Pareti euro 11'525,29| 2091
C:001.002.004 Serramenti euro 16208,00 4,09
C:001.002.005 Opere di finitura euro 4'636,82| 1,17
C:001.002.006 Controsoffitti ed impermeabilizzazioni euro 5341,94| 1,35
C:001.002.007 Pavimenti e rivestimenti euro 733392] 1,85
C:001.002.008 Ripristini euro 122661 0,31
C:001.002.009 Tinteggiature euro 2'670,04) 0,67
C:001.002.010 Assistenze impianti euro 32°'375,00 8,18
C:001.002.011 Impianto elettrico euro 67°325,00, 17,00
C:001.002.012 Impianto di riscaldamento e raffrescamento euro 4524291 11,42
C:001.002.013 Impianto idrico euro 514930, 1,30
C:001.003 Opere complementari interrato euro 55'604,50, 14,04
C:001.003.001 Demodlizioni euro 12°245,92| 3,09
C:001.003.003 Pareti euro 240828/ 0,61
C:001.003.004 Serramenti euro 900,00/ 0,23
C:001.003.006 Controsoffitti ed impermeabilizzazioni euro 40°050,30, 10,11

TOTALE euro 396°000,00| 100,00

Modena, 10/12/2018

Il Tecnico

Arch. Gian Franco Guerzoni

A RIPORTARE
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