
 1

 

 
Comune di Modena 

 

                   

 
 

 
PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE II 

 R-NORD – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE – URBANIZZAZIONI – 

STRALCIO: 
  

LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO PRIMO R-NORD 2 
VIA ATTIRAGLIO, N. 7 

- AMPLIAMENTO SEDE C.R.I. 

- SALETTA POLIVALENTE 

- OPERE COMPLEMENTARI PIANO INTERRATO 
 
 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 
 

Importo lavori:  Euro   403.000,00 di cui  
Euro      7.000,00 per oneri sicurezza  

  
 
    IL PROGETTISTA                                IL RESPONSABILE DEL 
              PROCEDIMENTO 
    Gianfranco Arch. Guerzoni    Arch. Sergio Bonaretti 

Modena, Novembre 2018 

 

 

 

Via Cialdini, 5 – 41123 MODENA (MO) 
 P.I. 00173680364 – C.F. 00173680364 
 Tel 059891011 – Fax 059891891 - www.aziendacasamo.it 

 

 

Società di Trasformazione Urbana CambiaMO S.p.A. 
Strada S. Anna n. 210 - 41122 Modena 

Tel.: 059 2032592 Fax: 059 2032620 
Cod. fisc. e partita iva 03077890360 

 



 2

I lavori relativi alla riqualificazione condominio denominato R-NORD, oggetto dell’Accordo di 

Programma sottoscritto in data 13 aprile 2007 dalla regione Emilia-Romagna, dal Comune di 

Modena, da ACER Modena e dalla STU CambiaMo S.p.A., sono in corso di realizzazione da parte 

della STU CambiaMo S.p.A., secondo quanto previsto dal progetto esecutivo approvato dal 

Comune di Modena con delibera G.C. n. 658 del 24 ottobre 2007. 

E’ questo un grande fabbricato realizzato negli anni ’70, con due corpi di fabbrica fra loro adiacenti 

costruiti in tempi successivi. Esso è articolato su due piani interrati destinati a parcheggio, una 

“piastra” continua a piano terra ed al piano primo destinata ad usi commerciali e terziari, due torri 

residenziali rispettivamente di 7 e di 10 piani, con un totale di circa 260 alloggi, mono e bilocali, il 

tutto distribuito da una galleria interna coperta al piano terra. 

Si tratta, dunque, di una realtà molto articolata e complessa, con attività commerciali e terziarie in 

essere (supermercato COOP, ufficio postale, negozi e pubblici servizi, etc.), e con un grande 

numero di residenti, quasi tutti in affitto, spesso in gravi condizioni di sovraffollamento e 

promiscuità. Il tutto è accentuato dalla particolare composizione sociale dei residenti, in larga 

maggioranza stranieri e extra-comunitari delle più varie nazionalità, e dalla diffusa e consolidata 

presenza di attività deviate e criminose (prostituzione, spaccio di droga, risse, ubriachezza, etc.), 

elementi tutti che d’altronde hanno determinato la decisione di intervento del Comune di Modena. 

In una realtà così complessa e problematica, pertanto, la GESTIONE DEL CANTIERE diventa una 

variabile fondamentale e condizionante nella programmazione degli interventi, nella articolazione 

degli appalti e nell’esecuzione dei lavori. 

Durante l’esecuzione dei lavori è necessario, infatti, garantire comunque la continuità delle attività 

commerciali e terziarie in esercizio e le normali condizioni di vita dei residenti, rispetto all’impatto 

che su di esse hanno i lavori stessi, tenendo conto altresì, della compresenza di altri cantieri di 

manutenzione operanti nel complesso, pubblici e privati. 

I lavori in oggetto, per il completamento dell’intervento del recupero della piastra servizi di Via 

Attiraglio, riguardano una porzione del primo piano i cui locali erano parte dell’ex sede della 

Coldiretti, ed opere inerenti la compartimentazione REI del solaio compreso tra il primo interrato e 

piano terra. 

L’intervento è articolato nei seguenti stralci: 

- AMPLIAMENTO SEDE CROCE ROSSA ITALIANA; 

- SALETTA POLIVALENTE. 

- OPERE COMPLEMENTARI PIANO INTERRATO 
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DESCRIZIONE DEI LAVORI PREVISTI 

 
OPERE EDILI 

PIANO PRIMO 

DEMOLIZIONI 

L’aspetto dell’ambiente, al completamento dalle demolizioni, dovrà risultare al grezzo, 

perfettamente pulito e idoneo per dare il volume preparato per l’esecuzione delle opere di ripresa, di 

completamento e di finitura. 

Dovranno pertanto essere realizzate le seguenti demolizioni: 

Serramenti 

Rimozione di tutti i serramenti interni, delle porte di accesso degli uffici, rimozione di tutti i 

serramenti esterni, finestre e dei relativi accessori e del cancello esterno situato tra il fabbricato e il 

parapetto della rampa. 

Impianti 

Rimozione dei corpi scaldanti e delle relative tubazioni che compongono l’impianto di 

riscaldamento fino alla colonna montante o al rubinetto d’intercettazione in prossimità della colonna 

montante, dei sanitari dei bagni compreso i relativi tratti di scarico fino all’intersezione con la 

colonna di scarico principale, dell’impianto idrico fino alla colonna montante, dell’impianto di 

ventilazione ricambio aria, delle tubazioni di scarico e la rimozione completa dell’impianto elettrico 

esistente e dei corpi illuminanti, dell’impianto TV, citofonico e telefonico rete dati. 

Murature 

Demolizione delle tramezze interne in laterizio, di porzioni di pareti un muratura da una testa, dei 

cassonetti d’occultamento impianti e scarichi, dei controsoffitti in corrispondenza degli accessi 

degli uffici e del corridoio. 

Apertura vani porte 

Demolizione di muratura per ampliamento o formazione di vani porta previsti per ingresso 

reception saletta polivalente, ingresso vano tecnico, vano di collegamento dalla sede CRI 

all’ampliamento, vano ingresso dal corridoio comune all’ampliamento CRI, per la trasformazione di 

un vano finestra in vano porta nella sala polivalente e per la creazione dell’ingresso dal parcheggio 

principale al corridoio comune. 
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Pavimenti 

È prevista in tutti gli alloggi oggetto di intervento la demolizione di tutte le pavimentazioni e dei 

relativi sottofondi, fino al raggiungimento del solaio grezzo, di tutte le soglie, dei rivestimenti 

ceramici e dei battiscopa.  

Sgombero arredi 

Sgombero e pulizia di tutti i locali oggetto di intervento e dei relativi spazi connessi da tutti gli 

arredi ed oggetti suppellettili ecc. ecc. presenti. 

 

OPERE MURARIE 

Impermeabilizzazioni 

Al fine di evitare che nel corso delle lavorazioni vengano arrecati danni a causa di infiltrazioni 

d’acqua o di umidità ai sottostanti locali commerciali è prevista su tutto il solaio dei locali 

dell’ampliamento sede CRI e del corridoio comune l’esecuzione di una impermeabilizzazione. 

Nell’ingresso esterno del parcheggio primo piano è prevista esecuzione di impermeabilizzazione 

elastico bicomponente prima della posa del pavimento in gres porcellanato smaltato antiscivolo. 

Pareti 

È prevista la realizzazione di parete a doppia orditura metallica e doppio rivestimento di 

cartongesso per lato più una quinta lastra nell'intercapedine, spessore totale cm. 25, con 

caratteristiche di isolamento termo-acustico e compartimentazione REI 90 per la separazione del 

corridoio comune dai restanti locali confinanti non oggetto di intervento dell’ex sede Coldiretti. 

Sono previsti setti di muratura in blocchi di laterizio alveolato da intonacare per l’ingresso arretrato 

dell’ampliamento CRI dal corridoio comune e per la creazione del nuovo vano ingresso dal 

parcheggio primo piano. 

E’ prevista l’esecuzione di una controparete autoportante, struttura metallica e doppio rivestimento 

in cartongesso su un solo lato, spessore totale cm. 10, su pareti e pilastri perimetrali 

dell’ampiamento sede CRI e della sala polivalente e della scala di emergenza nel corridoio comune, 

come indicato negli elaborati di progetto, con caratteristiche di isolamento termo-acustico e 

compartimentazione REI 90. In corrispondenza della finestre si dovrà prevedere una struttura per il 

sostegno del davanzale interno in legno in continuità con quello esterno esistente. 

Nelle contro-pareti REI non potranno essere realizzati impianti idrici, di riscaldamento ed elettrici, 

nei bagni gli impianti saranno realizzati in un ulteriore contro-parete realizzata a ridosso della 

primaria. 
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Pareti ad orditura metallica singola e rivestimento in cartongesso su entrambe le facce, spessore 

totale cm 10 per la formazione delle tramezze interne.  

Il rivestimento delle pareti dei bagni verrà realizzato con lastre idrorepellenti. 

E’ prevista la realizzazione di cassonetti con struttura metallica e pannelli in cartongesso per 

rivestire i pilastri interni, per occultare gli impianti, nei bagni il tamponamento per l’occultamento 

del sistema di supporto del vaso e del lavabo sospeso (tipo duofix Geberit) sarà con pannelli di tipo 

idrorepellente; il cassonetto avrà un’altezza di cm. 120-125 e per una profondità di cm. 15 -25, in 

ragione delle dimensioni del rivestimento usato. 

Quando la parete è posizionata in corrispondenza ed a filo di una trave o di un pilastro, questo sarà 

rivestito, su quella faccia, almeno da una lastra in cartongesso. 

Ripristini 

Preparazione alla tinteggiatura dei soffitti e delle travi ricalate, comprendente la chiusura delle 

tracce lasciate dalle tramezze demolite, ecc. il ripristino dell'intonaco ammalorato, la raschiatura 

della pittura esistente sfogliata fino alla messa a nudo dell'intonaco e successiva rasatura a stucco o 

a gesso, al fine di ottenere una superficie perfettamente complanare ed uniforme. 

Chiusura dei vani porta di accesso degli uffici, come da elaborati di progetto, con muratura in 

doppio UNI ad una testa compreso l’onere per la realizzazione delle ammorsature al muro 

adiacente, chiusura del vano porta di accesso dalla scala di emergenza con muratura in doppio UNI 

ad una testa compreso l’onere per la realizzazione delle ammorsature al muro adiacente, 

l’esecuzione sul lato scala condominiale di intonaco in premiscelato di calce idraulica naturale e 

fornitura e posa, per il tratto tamponato, di battiscopa in gres con le medesime caratteristiche ed in 

continuità con il battiscopa preesistente adiacente e tinteggiatura finale con tinta simile a quella già 

presente. 

Risanamento del calcestruzzo della rampa, per la porzione compresa tra uscita di sicurezza della 

sala polivalente e l’ingresso dal parcheggio, mediante spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura 

di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano 

di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta 

tixotropica strutturale antiritiro, additivata con resine acriliche. 

Massetti  

Fra il massetto alleggerito sottopavimento ed il solaio, nella sala polivalente e compresi ingresso e 

servizi, come isolamento acustico, sarà posato prima dell’esecuzione degli impianti uno strato 

anticalpestio in polietilene reticolato ad alta prestazione acustica spess. mm. 9 (tipo isolmant bi 

plus). 
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Su tutta la superficie del solaio oggetto d’intervento è prevista l’esecuzione di un massetto 

alleggerito costituito da premiscelato "Lecamix Forte" a base di argilla espansa idrorepellente dello 

spessore di circa cm. 8-9, atto a ricevere la posa del pavimento a colla, perfettamente piano e 

finemente frattazzato. 

Per contrastare le fessure indotte dai fenomeni di ritiro igrometrico, nell’impasto del massetto, 

verranno aggiunte e miscelate fibre in polipropilene vergine monofilamento, nella quantità prevista 

dalle schede tecniche che dovranno essere fornite. 

Pavimenti e rivestimenti 

 In tutti i locali è previsto il pavimento in gres porcellanato smaltato, dimensioni cm. 30x30, posato 

a colla con giunti di 3 mm, colore e posa a scelta della D.L.. 

Nell’ingresso esterno del parcheggio primo piano è previsto il pavimento in gres porcellanato 

smaltato antiscivolo, dimensioni cm. 30x60, posato a colla con giunti di mm 3, colore e posa a 

scelta della D.L. previa esecuzione di impermeabilizzazione elastico bicomponente. 

In corrispondenza delle aperture per le porte e nei cambi di pavimentazione, saranno posate reggette 

in ottone di 6 mm. di spessore. 

Nei bagni è previsto il rivestimento di tutte le pareti con mattonelle, formato cm. 20x20, posate a 

colla per un'altezza da terra di cm. 220. 

Negli spigoli del rivestimento è prevista la fornitura e posa in opera di profili sagomati in alluminio 

smaltati di colore a scelta della D.L.. 

Per l’ampliamento della sede CRI la fornitura delle mattonelle per pavimenti e rivestimenti è a 

carico dalla committenza e rimane esclusa dal prezzo. 

Controsoffittature 

Nel corridoio comune, nel corridoio e nel bagno della sede CRI, nella reception e nei servizi della 

sala polivalente, per tutta la superficie del soffitto, è prevista la fornitura e posa in opera di 

controsoffitto interno, ad altezza dal pavimento da determinare secondo le indicazioni della D.L:, 

realizzato con pannelli in fibra minerale dimensione 60 x 60. 

Nella sala polivalente e nella sala riunioni CRI è prevista la realizzazione controsoffitto realizzato 

con pannelli in fibra minerale dimensione 60 x 60, per la porzione di solaio perimetrale delimitata 

dalla veletta verticale realizzata in cartongesso e struttura metallica, come evidenziato negli 

elaborati grafici. 

Sul soffitto dell’ingresso esterno dal parcheggio del piano primo è prevista la fornitura e posa in 

opera di controsoffitto in realizzato con lastre in fibrogesso su orditura metallica singola e pannelli 

in lana di roccia, spessore 60 mm, posti nell'intercapedine.  

Opere di finitura 
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Le pareti del corridoio comune saranno rifinite con intonaco civile per tutta l’altezza. 

Nei locali in cui non è prevista la posa del rivestimento ceramico, saranno montati battiscopa in 

legno, essenza a scelta della D.L.. 

Nell’ingresso esterno dal parcheggio primo piano è prevista la posa in opera di battiscopa in gres 

porcellanato. 

Fornitura e posa di soglie in marmo per le porte di accesso dal corridoio comune alla sede CRI, alla 

reception della sala polivalente ed all’area residua dell’ex sede Coldiretti non oggetto d’intervento, 

per il vano porta di accesso al locale tecnico e le soglie esterne per l’uscita di sicurezza della sala 

polivalente, per il vano di collegamento tra l’ampliamento e la sede CRI e per il nuovo ingresso dal 

parcheggio primo piano. 

È prevista la fornitura e posa di un davanzale interno in legno per le finestre, a complemento della 

controparete interna, in continuità con l’esistente esterno da conservare; essenza a scelta della D.L.. 

Coibentazioni ed isolamenti 

Nella controparete perimetrale e nella parete doppia è previsto l'inserimento di un materassino in 

lana di roccia, spessore 60 mm e densità 70 kg/m3; nell'intercapedine del controsoffitto pannelli in 

lana di roccia, spessore 60 mm, così come nelle tramezze interne agli alloggi.   

Serramenti 

Tutti i serramenti esterni sono previsti in alluminio con verniciatura elettrostatica del tipo 

classificato con taglio termico; profili sia di telaio che di anta realizzati col principio delle tre 

camere e vetrocamera di sicurezza basso emissivo valore massimo di trasmittanza termica U della 

chiusura trasparente comprensiva dell'infisso: 1,5 W/mq°K. (vetro a camera basso emissivo e 

gas argon antirumore 33.1 (20 argon 90) 33.1; per serramenti con lato inferiore ad 

altezza minore uguale di 1 metro che proteggano dalla caduta nel vuoto vetro a camera 

basso emissivo e gas argon antirumore 33.1 (12 argon 90) 55.2). 

Le tipologie previste degli infissi esterni sono le seguenti:  

 - Ampliamento sede CRI: 

o Finestre ad un’anta con apertura anta-ribalta, dimensione cm. 160 x h. 167; 

o Vetrata, dimensione cm. 250 x h. 250, a tre specchiature, una specchiatura fissa 

laterale, una specchiatura fissa inferiore ed una specchiatura superiore con apertura 

ad anta e a ribalta. 

 - Saletta polivalente: 

o Finestre ad un’anta con apertura anta-ribalta, dimensione cm. 160 x h. 167; 

o Porta, dimensione cm. 150 x h. 250, a due ante, con sopraluce fisso. 

 - Corridoio comune: 
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o Serramento a più specchiature, dimensione cm. 320 x h. 285, a quattro ante e 

sopraluce a tre specchiature, due apribili elettricamente a vasistas ed una centrale 

fissa e ulteriore sopraluce fisso cieco. 

Si provvederà all’installazione di porte antincendio REI 120, omologate secondo norme UNI 9723, 

all’ingresso della sala polivalente, del locale tecnico e per all’accesso dal corridoio comune alla 

reception della sala polivalente, alla CRI ed all’area dell’ex sede Coldiretti non oggetto di 

intervento; la ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire ai fini della protezione incendi , e come 

citato nelle Lettera circolare 7853/3356/1 del Ministero degli Interni – Direzione Generale della 

Protezione Civile e dei Servizi Antincendio le: 

o Certificazioni di resistenza al fuoco concernente il prototipo simile al serramento installato; 

o Dichiarazione della ditta costruttrice, attestante la conformità del prodotto fornito al prodotto 

oggetto di certificazione, per identità di materiali e vari componenti che lo costituiscono 

nonché per l’invariabilità delle modalità di assemblaggio e delle specifiche di posa in opera 

dell’intero infisso; 

o Dichiarazione di corretta posa. 

E’ prevista la fornitura e posa in opera di porte interne tamburate cieche, luce netta cm 80x210; per 

l’ampliamento della sede CRI la fornitura delle porte è a carico dalla committenza e rimane 

esclusa dal prezzo. 

Nel corsello esterno tra uscita di sicurezza della sala polivalente e l’ingresso dal parcheggio verrà 

installato un’inferriata con apertura ad anta dotata di maniglione antipanico e pannello in lamiera 

zincata traforata che ne impedisca l’apertura dall’esterno. 

Riferimento elaborato grafico abaco serramenti. 

Opere da imbianchino. 

È prevista la tinteggiatura con idropittura biologica traspirante per interni di tutte le pareti, ad 

esclusione delle porzioni con rivestimento in ceramica, e soffitti con colori a scelta della D.L..  

È prevista tinteggiatura, con idropittura a base di polvere di quarzo delle pareti esterne delle aree 

oggetto di intervento fino all’altezza del balcone del piano, compreso parete sotto-rampa e parapetto 

rampa. 

Scarichi  

E’ prevista la sostituzione del tratto di tubazione in PVC per lo scarico delle acque di scarico e/o 

pluviali presenti nei locali. 

Opere da fabbro. 
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In tutti i vani finestra dell’ampliamento sede CRI è prevista la fornitura e posa in opera di ringhiere 

in tubolari di ferro zincato e verniciato ad un’altezza minima dal pavimento finito superiore a cm. 

110 e in attraversabile da una sfera di cm. 10. 

Assistenze 

È prevista l’assistenza delle opere murarie per l’installazione di tutti gli impianti elettrici e 

meccanici. 

PIANO PRIMO INTERRATO 

Nella porzione del locale sito al piano primo interrato evidenziata negli elaborati grafici sono 

previste le seguenti lavorazioni: 

- Pulizia dei locali e sgombero dei materiali di risulta presenti compreso carico e trasporto a discarica e gli 

eventuali oneri per lo smaltimento; 

- Spostamento dei materiali di scorta presenti nell’ambito dei locali; 

- Rimozione di impianti vari non attivi (elettrici, idrici, scarichi ecc.); 

- Spostamenti o stacco e successivo riattacco di impianti necessari per consentire le successive 

lavorazioni previste; 

- Demolizioni dei cassonetti di occultamento degli impianti e di tutte le pareti interne, di varia tipologia, 

presenti; 

- Esecuzione di muratura EI 120 in gasbeton spess. cm. 10 per confinare l’area oggetto di intervento; 

- Posa in opera di porta antincendio REI 120 a due ante dim. Cm. 120;  

- Preparazione del fondo per la posa di controsoffitto in aderenza al soffitto compreso la chiusura delle 

tracce, la rimozione di parti non aderenti, il ripristino porzioni ammalorate e quant’altro necessario al fine 

di ottenere una superficie perfettamente complanare ed uniforme. 

- Compartimentazione antincendio di solaio misto, cls/laterizio, con controsoffitto in aderenza tipo KNAYF 

o equivalete dello spessore di mm. 14,5 costituito una lastra Knauf Fireboard spessore mm. 12,5 fissata 

con tasselli metallici e collante Knauf Perlfix, spessore mm. 2; 

- Fornitura e posa in opera di collari REI 120, compreso eventuale tamponamento a base di calce, 

cemento e laterizio delle eventuali forometrie esistenti nella zona interessata dal montaggio del collare. 

-IMPIANTI MECCANICI 

E’ prevista la realizzazione dell’impianto sanitario, di ventilazione e riscaldamento e raffrescamento 

negli locali oggetto di intervento. 

-IMPIANTI ELETTRICI 

E’ prevista la realizzazione dell’impianto elettrico, impianto citofonico, telefonico e televisivo negli 

locali oggetto di intervento. 
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ELENCO ELABORATI 

DOCUMENTAZIONE 

A) Relazione Tecnica illustrativa 

B) Capitolato Speciale d’Appalto 

C) Elenco Prezzi Unitari 

D) Computo Metrico Estimativo 

E) Q.T.E. 

 

ELABORATI GRAFICI 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

Tav.  AR 01  
Piano primo: Inquadramento – Localizzazione – Stato di Fatto – Stato 
di Progetto 

Tav. AR 02  Piano primo: Demolizioni – Particolari costruttivi – Abaco infissi 

Tav.  AR 03 
Piano primo Interrato: Localizzazione – Stato di Fatto – Stato di 
Progetto 

Tav.  AR 04 Piano primo Interrato: Demolizioni  

 

IMPIANTI 

Impianti elettrici 

Ampliamento Sede CRI 

 IE RT-ACRI Relazione Tecnica Specialistica – Documentazione Tecnica – – Impianti Elettrici Ampliamento 

Sede CRI 

 IE RTI-ACRI Relazione Tecnica Specialistica – Documentazione Tecnica – Rilevazione Incendi 
Ampliamento Sede CRI 

 IE RC-ACRI Relazione dei Calcoli Eseguiti – Impianti Elettrici Ampliamento Sede CRI 

Tav. IE 66A-ACRI Impianto Elettrico Generale – 
Quadro Elettrico Generale Ampliamento Sede CRI – QEDG - ACRI 

Tav. IE 66V-ACRI Impianto Elettrico Generale – 
Modifica Quadro Elettrico Generale Esistente sede CRI – QEDG – CRI-(IE – 66) 

Tav. IE Q-ACRI Legenda Simboli Quadri Elettrici – Impianti Elettrici 

Tav. IE ACRI Disegno impianto elettrico generale Ampliamento Sede CRI 

Tav. IS ACRI Disegno impianti speciali Ampliamento Sede CRI 
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 IE CME-ACRI Dettaglio Computo Metrico Estimativo  
Impianti Elettrici Ampliamento Sede CRI 

 
Saletta Riunioni 

 IE RT-SR Relazione Tecnica Specialistica – Documentazione Tecnica – – Impianti Elettrici Saletta 

Riunioni 

 IE RTI-SR Relazione Tecnica Specialistica – Documentazione Tecnica – Rilevazione Incendi Saletta 

Riunioni 

 IE RC-SR Relazione dei Calcoli Eseguiti – Impianti Elettrici Saletta Riunioni 

Tav. IE 10-SR Impianto Elettrico Generale – 
Quadro Elettrico Generale Saletta Riunioni – QEPF - SR 

Tav. IE 11-SR-CC Impianto Elettrico Generale – 
Quadro Elettrico Generale Saletta Riunioni Corridoio Comune – QEDF – SR-CC 

Tav. IE 11-SR Impianto Elettrico Generale – 
Quadro Elettrico Generale Saletta Riunioni – QEDF - SR 

Tav. IE Q-SR Legenda Simboli Quadri Elettrici – Impianti Elettrici 

Tav. IE SR Disegno impianto elettrico generale Saletta Riunioni 

Tav. IS SR Disegno impianti speciali Saletta Riunioni 

 IE CME-SR Dettaglio Computo Metrico Estimativo  
Impianti Elettrici Saletta Riunioni –corridoio comune 

Impianti meccanici 

Tav. RI 01 Impianto termico a radiatori ampliamento uffici C.R.I.  

Tav. RI 02 Impianto termico a radiatori Sala Polivalente 

Tav. RA 01 Impianto di raffrescamento estivo ampliamento uffici C.R.I.  

Tav. RA 02 
Impianto di raffrescamento estivo e ricambio aria Sala Polivalente – 
distribuzione in pianta  

Tav. RA 03 
Impianto di raffrescamento estivo e ricambio aria Sala Polivalente – 
schema funzionale  

Impianto idrico sanitario  

Tav. HS 01 Impianto idrico sanitario schema funz. Uffici C.R.I. 

Tav. HS 02 Impianto idrico sanitario schema funz. Sala Polivalente 

 
SICUREZZA CANTIERI 

• PSC PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

• FASCICOLO TECNICO 

• ALLEGATI AL PSC:  
Allegato 1: Stima dei costi della sicurezza 
Allegato 2: Cronoprogramma 
Allegato 3: Lay-out di cantiere: 
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- TAV. SC.01 – PSC Piano di Sicurezza e di Coordinamento – Inquadramento Generale 
– Lavorazioni al piano Primo 

- TAV. SC.02 – PSC Piano di Sicurezza e di Coordinamento – Lavorazioni al Piano 
Primo Interrato 

 


