Coordinatore per la Sicurezza - Ing. Carmine Pannone presso ACER Modena -Tel. 059.891846

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(ai sensi dell' Allegato XV del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO R-NORD
- LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO PRIMO R-NORD 2 -
Via Attiraglio n° 7 - MODENA
CONTRATTO DI QUARTIERE II
RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI AL PRIMO PIANO DESTINATI AD AMPLIAMENTO
SEDE CRI E SALETTA POLIVALENTE E OPERE COMPLEMENTARI AL PRIMO
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| prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono comprensivi degli smontaggi e delle rimozioni

RECINZIONI, ACCESSI, VIABILITA' E SEGNALAZIONI DI CANTIERE

TERRAZZO PIANO PRIMO

Recinzione con rete metallica e

rete rossa in plastica, con basi in Noleggio al

blocchi di cls m m m m mesi mese al m

Noleggio primo mese 17,00 11,0 11,0 10,0/ 1,0/ 49,000 m 3,44 168,56

Noleggio mesi successivi 17,00 11,0/ 11,0/10,0 4,00 49,00 m 0,78 152,88
TOTALE 321,44

Passo carrabile larghezza 3m,

come recinzione, con catena e Noleggio al
lucchetto m mesi mese al m
Noleggio primo mese 3,0 1,0 3,00 m 3,44 10,32
Noleggio mesi successivi 3,0 4,0 3,00 m 0,78 9,36
TOTALE 19,68
ponteggio per scarico materiali di
risulta primo piano (al mq di Noleggio al
proiezione di facciata) m h mesi mese al mq
nolo primo mese 3,6/ 45 1,00 16,20 mqg| 10,17 164,75
nolo mesi succ 36 45 4,0 16,20 mq 2,58 167,18
TOTALE 331,94
Noleggio al
n  mesi mese ad unita
Lampade di segnalazione con
crepuscolare 3 5,0 3,00 n 7,07 106,05
TOTALE 106,05
Noleggio al
N mesi mese ad unita
Pannellatura per chiusura
accesso al cantiere dotata di porta
1 5,0 1,00 n 50,00 250,00
TOTALE 250,00
m
Posa tessuto non tessuto e di
tavolato continuo a protezione
pavimento 14,0 10,0 140,00 mg| 7,00 980,00
TOTALE 980,00

PIANO TERRA
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Ponteggio di protezione percorso
dedonale marciapiede piano terra,
con tavolato di copertura continuo
(al mq di proiezione di facciata) Noleggio al
m m m M mesi mese al m
Noleggio primo mese 8,0/ 00 0,0 20 1,0 16,00 m 18,00 288,00
Noleggio mesi successivi 80 0,0 0,0 20 4,0 16,00 m 2,50 160,00
TOTALE 448,00
Recinzione con rete metallica e
rete rossa in plastica, con basi in Noleggio al
blocchi di cls area carico/scarico m m m m mesi mese al m
Noleggio primo mese 10,00 6,00 6,0 7,0 1,00 29,00 m 3,44 99,76
Noleggio mesi successivi 10,0 6,0 6,0 7,0 40 29,00 m 0,78 90,48
TOTALE 190,24
Passo carrabile larghezza 3m,
come recinzione, con catena e Noleggio al
lucchetto area carico/scarico m mesi mese al m
Noleggio primo mese 3,0 1,0 3,00 m 3,44 10,32
Noleggio mesi successivi 3,0 5,0 3,00 m 0,78 11,70
TOTALE 22,02
Noleggio al
n  mesi mese ad unita
Lampade di segnalazione con
crepuscolare 2/ 5,0 2,000 n 7,07 70,70
TOTALE 70,70
ml ml ml ml tot.
Chiusura aperture verso il vuoto
con parapetti 1,000 1,00 2,000 n 12,00 24,00
TOTALE 24,00
BARACCAMENTI e SERVIZI IGIENICO-SANITARI
n
Attrezzature ed arredamento
ufficio 1 1,00 n | 100,00 100,00
TOTALE 100,00
n
Attrezzature ed arredamento
spogliatoio 1 1,00 n | 100,00 100,00
TOTALE 100,00
n
[Ripristino funzionalita bagno | \ 1 1,000 n | 190,00 | 190,00
TOTALE 190,00

A 03.1 StimaCostiSicurezza

Pag.2di5



Coordinatore per la Sicurezza - Ing. Carmine Pannone presso ACER Modena -Tel. 059.891846

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(ai sensi dell' Allegato XV del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i.)
RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO R-NORD
- LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO PRIMO R-NORD 2 -
Via Attiraglio n° 7 - MODENA
CONTRATTO DI QUARTIERE I
RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI AL PRIMO PIANO DESTINATI AD AMPLIAMENTO
SEDE CRI E SALETTA POLIVALENTE E OPERE COMPLEMENTARI AL PRIMO
PIANQ INTERRATO
QUANTITA' <
(0] (0] [0} [0} =]
| DESCRIZIONELAVORIE | § £ & 83  _= |2 |PREZZO]IMPORTO
COD @ @ 2@ 2 ¢ 5 =8 |5 [UNTARIO| TOTALE
FORNITURE 2 2 g g E £ 3 S | = | EURO EURO
© © © T a o 3
% N D% °
| prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono comprensivi degli smontaggi e delle rimozioni
[Presa d' acqua [ \ \ | 2 200 n| 4977 | 99,54
TOTALE 99,54
[Cassetta pronto soccorso | \ \ 2. 200 n[ 7500 ] 150,00
TOTALE 150,00
APPRESTAMENTI E PROTEZIONI
n
Chiusura aperture verso il vuoto
con parapetti o tavole nelle varie
fasi lavorative 2 2,00 n 80,00 160,00
TOTALE 160,00
Ponti su cavaletti per murature, Noleggio al
intonaci, ecc. m m mesi mese al mq
nolo primo mese 50/ 1,0 1,0 5,00l mg| 12,64 63,20
nolo mesi succ 50 1,0 1,0 5,00 mq 3,00 15,00
TOTALE 78,20
m
Andatoie e passerelle larghezza di
passaggio 90 cm 6,0 6,00 m 21,82 130,92
TOTALE 130,92
n mesi
[Cartelli | \ \ | 1250 60,00 n [ 042 ] 25,20
TOTALE 25,20
DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI
5 o2
© T ©
<] £
3 38
Cuffie/tappi antirumore 6,0 20 120,00/ n 0,05 6,00
Elmetti 6,0 6,00 n 5,00 30,00
Mascherine con filtro 6,0 20 120,00/ n 0,20 24,00
Occhialini 4,0 20 80,00 n 1,00 80,00
TOTALE 140,00
ANTINCENDIO
n
[Estintore a polvere da 6kg [ | | | 4 | 400 n | 1418 | 56,72
TOTALE 56,72
IMPIANTO ELETTRICO, DI TERRA, DI PROT. SCAR. ATM.
Quadro elettrico principale ASC Noleggio al
di cantiere IP55 n  mesi mese ad unita
Noleggio primo mese 11,0 1,00 n 81,93 81,93
Noleggio mesi successivi 1 4,0 4,00 n 41,93 167,72
TOTALE 249,65
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Quadro elettrico di derivazione
ASC IP55 piano primo e piano

: Noleggio al
interrato n  mesi mese ad unita
Noleggio primo mese 2 1,0 2,00 n 42,81 85,62
Noleggio mesi successivi 2 40 8,00 n 12,81 102,48
TOTALE 188,10
m
Fornitura e posa di: rete elettrica
di cantiere (cavo multipolare, fornito
e infilato entro tubazioni o su
passerelle) piano primo e piano
interrato 70 70,00 m 9,94 695,80
TOTALE 695,80
Fornitura e posa di: rete
equipotenziale di messa a terra
completa di morsetti e puntazze
(per apparecchi elettrici) 1 1,000 n | 170,00 170,00
TOTALE 170,00
n
Fornitura e posa di: reie
equipotenziale di messa a terra
completa di morsetti e puntazze
(per ponteggio e masse metalliche) 1 1,000 n | 170,00 170,00
TOTALE 170,00
n
CERTIFICAZIONI (imp. El., imp.
Terra, imp. Prot. Scar. Atm.) 1 1,00 n | 300,00 300,00
TOTALE 300,00
n
Fari alogeni 500-1000W,
bassissima tensione piano primo 8 8,000 n 44,40 355,20
TOTALE 355,20
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE
©
B g £
tg & ¢255¢
Organizzazione tra i datori di lavoro
della cooperazione e del
coordinamento delle attivita e loro
reciproca informazione (assistente
Tecnico A) 2 30 20 1,0 12,00 ore| 29,84 358,08
TOTALE 358,08
IMPORTO SUBTOTALE € 6 481,48
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Incremento percentuale per difficolta di approvvigionamento dei materiali, per il loro trasporto, per la
loro distribuzione ai piani, per la circolazione spesso tortuosa delle maestranze, per le maggiori cautele
da porre nei confronti delle interferenze con i condomini

8% dell’ importo subtotale |TOTALE 518,52

IMPORTO TOTALE € 7 000,00

CSP - Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dell’opera: Ing. Carmine Pannone
Email: carmine.pannone@aziendacasamo.it

Viale Cialdini, n.5 — 41123 Modena

Tel. 059.891846

Fax 059.891874

Cell. 338.1292038

Ogni divulgazione del presente documento deve essere preventivamente approvata dalla
committenza e dall’autore
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