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PREZZO 

UNITARIO 

EURO

IMPORTO 

TOTALE 

EURO 

Recinzione con rete metallica e

rete rossa in plastica, con basi in

blocchi di cls m m m m mesi

Noleggio al 

mese al m

Noleggio primo mese 17,0 11,0 11,0 10,0 1,0 49,00 m 3,44 168,56

Noleggio mesi successivi 17,0 11,0 11,0 10,0 4,0 49,00 m 0,78 152,88

TOTALE 321,44

Passo carrabile larghezza 3m, 

come recinzione, con catena e 

lucchetto m mesi

Noleggio al 

mese al m

Noleggio primo mese 3,0 1,0 3,00 m 3,44 10,32

Noleggio mesi successivi 3,0 4,0 3,00 m 0,78 9,36

TOTALE 19,68

ponteggio per  scarico materiali di 

risulta primo piano (al mq di 

proiezione di facciata) m h mesi

Noleggio al 

mese al mq

nolo primo mese 3,6 4,5 1,0 16,20 mq 10,17 164,75

nolo mesi succ 3,6 4,5 4,0 16,20 mq 2,58 167,18

TOTALE 331,94

n mesi

Noleggio al 

mese ad unità

Lampade di segnalazione con 

crepuscolare 3 5,0 3,00 n 7,07 106,05

TOTALE 106,05

n mesi

Noleggio al 

mese ad unità

Pannellatura  per chiusura 

accesso al cantiere dotata di porta 

1 5,0 1,00 n 50,00 250,00

TOTALE 250,00

m l

Posa tessuto non tessuto e di 

tavolato continuo a protezione 

pavimento 14,0 10,0 140,00 mq 7,00 980,00

TOTALE 980,00

PIANO TERRA

RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO R-NORD                                                                        

- LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO PRIMO R-NORD 2 -                                                                            

Via Attiraglio n° 7 - MODENA         

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
(ai sensi dell' Allegato XV del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

CONTRATTO DI QUARTIERE II

RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI AL PRIMO PIANO DESTINATI AD AMPLIAMENTO 

SEDE CRI E SALETTA POLIVALENTE E OPERE COMPLEMENTARI AL PRIMO 

PIANO INTERRATO

RECINZIONI, ACCESSI, VIABILITA' E SEGNALAZIONI DI CANTIERE

TERRAZZO PIANO PRIMO

COD.
DESCRIZIONE LAVORI E 

FORNITURE

QUANTITA'

I prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono comprensivi degli smontaggi e delle rimozioni

U
N
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A

' 
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I 
M

IS
U

R
A
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PREZZO 

UNITARIO 

EURO

IMPORTO 

TOTALE 

EURO 
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
(ai sensi dell' Allegato XV del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

CONTRATTO DI QUARTIERE II

RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI AL PRIMO PIANO DESTINATI AD AMPLIAMENTO 

SEDE CRI E SALETTA POLIVALENTE E OPERE COMPLEMENTARI AL PRIMO 

PIANO INTERRATO

COD.
DESCRIZIONE LAVORI E 

FORNITURE

QUANTITA'

I prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono comprensivi degli smontaggi e delle rimozioni

U
N

IT
A

' 
D

I 
M

IS
U

R
A

Ponteggio di protezione percorso 

dedonale marciapiede piano terra, 

con tavolato di copertura continuo 

(al mq di proiezione di facciata)

m m m m mesi

Noleggio al 

mese al m

Noleggio primo mese 8,0 0,0 0,0 2,0 1,0 16,00 m 18,00 288,00

Noleggio mesi successivi 8,0 0,0 0,0 2,0 4,0 16,00 m 2,50 160,00

TOTALE 448,00

Recinzione con rete metallica e 

rete rossa in plastica, con basi in 

blocchi di cls area carico/scarico m m m m mesi

Noleggio al 

mese al m

Noleggio primo mese 10,0 6,0 6,0 7,0 1,0 29,00 m 3,44 99,76

Noleggio mesi successivi 10,0 6,0 6,0 7,0 4,0 29,00 m 0,78 90,48

TOTALE 190,24

Passo carrabile larghezza 3m, 

come recinzione, con catena e 

lucchetto  area carico/scarico m mesi

Noleggio al 

mese al m

Noleggio primo mese 3,0 1,0 3,00 m 3,44 10,32

Noleggio mesi successivi 3,0 5,0 3,00 m 0,78 11,70

TOTALE 22,02

n mesi

Noleggio al 

mese ad unità

Lampade di segnalazione con 

crepuscolare 2 5,0 2,00 n 7,07 70,70

TOTALE 70,70

ml ml ml ml tot.

Chiusura aperture verso il vuoto 

con parapetti 1,00 1,00 2,00 n 12,00 24,00

TOTALE 24,00

BARACCAMENTI e SERVIZI IGIENICO-SANITARI

n

Attrezzature ed arredamento 

ufficio 1 1,00 n 100,00 100,00

TOTALE 100,00

n

Attrezzature ed arredamento 

spogliatoio 1 1,00 n 100,00 100,00

TOTALE 100,00

n

Ripristino funzionalità bagno 1 1,00 n 190,00 190,00

TOTALE 190,00

n
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UNITARIO 

EURO

IMPORTO 

TOTALE 

EURO 
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
(ai sensi dell' Allegato XV del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

CONTRATTO DI QUARTIERE II

RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI AL PRIMO PIANO DESTINATI AD AMPLIAMENTO 

SEDE CRI E SALETTA POLIVALENTE E OPERE COMPLEMENTARI AL PRIMO 

PIANO INTERRATO

COD.
DESCRIZIONE LAVORI E 

FORNITURE

QUANTITA'

I prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono comprensivi degli smontaggi e delle rimozioni

U
N

IT
A

' 
D

I 
M

IS
U

R
A

Presa d' acqua 2 2,00 n 49,77 99,54

TOTALE 99,54

Cassetta pronto soccorso 2 2,00 n 75,00 150,00

TOTALE 150,00

APPRESTAMENTI E PROTEZIONI

n

Chiusura aperture verso il vuoto 

con parapetti o tavole nelle varie 

fasi lavorative 2 2,00 n 80,00 160,00

TOTALE 160,00

Ponti su cavaletti per murature, 

intonaci, ecc. m m mesi

Noleggio al 

mese al mq

nolo primo mese 5,0 1,0 1,0 5,00 mq 12,64 63,20

nolo mesi succ 5,0 1,0 1,0 5,00 mq 3,00 15,00

TOTALE 78,20

m

Andatoie e passerelle larghezza di 

passaggio 90 cm 6,0 6,00 m 21,82 130,92

TOTALE 130,92

n mesi

Cartelli 12 5,0 60,00 n 0,42 25,20

TOTALE 25,20

DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI

la
v
o

ra
to

ri

g
io

rn
a

te
 

la
v
o

ra
ti
v
e

Cuffie/tappi antirumore 6,0 20 120,00 n 0,05 6,00

Elmetti 6,0 6,00 n 5,00 30,00

Mascherine con filtro 6,0 20 120,00 n 0,20 24,00

Occhialini 4,0 20 80,00 n 1,00 80,00

TOTALE 140,00

ANTINCENDIO

n

Estintore a polvere da 6kg 4 4,00 n 14,18 56,72

TOTALE 56,72

IMPIANTO ELETTRICO, DI TERRA, DI PROT. SCAR. ATM.

Quadro elettrico principale ASC 

di cantiere IP55 n mesi

Noleggio al 

mese ad unità

Noleggio primo mese 1 1,0 1,00 n 81,93 81,93

Noleggio mesi successivi 1 4,0 4,00 n 41,93 167,72

TOTALE 249,65
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PREZZO 

UNITARIO 

EURO

IMPORTO 

TOTALE 

EURO 
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
(ai sensi dell' Allegato XV del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

CONTRATTO DI QUARTIERE II

RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI AL PRIMO PIANO DESTINATI AD AMPLIAMENTO 

SEDE CRI E SALETTA POLIVALENTE E OPERE COMPLEMENTARI AL PRIMO 

PIANO INTERRATO

COD.
DESCRIZIONE LAVORI E 

FORNITURE

QUANTITA'

I prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono comprensivi degli smontaggi e delle rimozioni

U
N

IT
A

' 
D

I 
M

IS
U

R
A

Quadro elettrico di derivazione 

ASC IP55 piano primo e piano 

interrato n mesi

Noleggio al 

mese ad unità

Noleggio primo mese 2 1,0 2,00 n 42,81 85,62

Noleggio mesi successivi 2 4,0 8,00 n 12,81 102,48

TOTALE 188,10

m

Fornitura e posa di: rete elettrica 

di cantiere (cavo multipolare, fornito 

e infilato entro tubazioni o su 

passerelle) piano primo e piano 

interrato 70 70,00 m 9,94 695,80

TOTALE 695,80

Fornitura e posa di: rete 

equipotenziale di messa a terra 

completa di morsetti e puntazze 

(per apparecchi elettrici) 1 1,00 n 170,00 170,00

TOTALE 170,00

n
Fornitura e posa di: rete 

equipotenziale di messa a terra 

completa di morsetti e puntazze 

(per ponteggio e masse metalliche) 1 1,00 n 170,00 170,00

TOTALE 170,00

n
CERTIFICAZIONI (imp. El., imp. 

Terra, imp. Prot. Scar. Atm.) 1 1,00 n 300,00 300,00

TOTALE 300,00

n
Fari alogeni 500-1000W, 

bassissima tensione piano primo 8 8,00 n 44,40 355,20

TOTALE 355,20

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

n
° 

s
o

g
g

e
tt

i 

c
o
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v
o

lt
i

m
e

s
i

n
° 
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u

n
io

n
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m
e

s
e

d
u
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u

n
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n
i 
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o
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Organizzazione tra i datori di lavoro 

della cooperazione e del 

coordinamento delle attività e loro 

reciproca informazione (assistente 

Tecnico A) 2 3,0 2,0 1,0 12,00 ore 29,84 358,08

TOTALE 358,08

IMPORTO SUBTOTALE € 6 481,48
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PREZZO 

UNITARIO 

EURO

IMPORTO 

TOTALE 

EURO 
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
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CONTRATTO DI QUARTIERE II

RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI AL PRIMO PIANO DESTINATI AD AMPLIAMENTO 

SEDE CRI E SALETTA POLIVALENTE E OPERE COMPLEMENTARI AL PRIMO 

PIANO INTERRATO

COD.
DESCRIZIONE LAVORI E 

FORNITURE

QUANTITA'

I prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono comprensivi degli smontaggi e delle rimozioni

U
N

IT
A

' 
D

I 
M

IS
U

R
A

8% dell' importo subtotale TOTALE 518,52

IMPORTO TOTALE €

CSP - Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dell’opera: Ing. Carmine Pannone   

Email: carmine.pannone@aziendacasamo.it

Viale Cialdini, n.5 – 41123 Modena      

Tel. 059.891846

Fax 059.891874

Cell. 338.1292038

Ogni divulgazione del presente documento deve essere preventivamente approvata dalla 

committenza e dall’autore

Incremento percentuale per difficoltà di approvvigionamento dei materiali, per il loro  trasporto, per la 

loro distribuzione ai piani, per la circolazione spesso tortuosa delle maestranze, per le maggiori cautele 

da porre nei confronti delle interferenze con i condòmini

7 000,00
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